

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH
Số: 7282/QĐ-PCBADINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Đình, ngày 30 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT
Gói thầu số 02-26-MSHH: Mua sắm vật tư thiết bị gộp 2 công trình Đầu tư xây dựng năm 2026.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 28/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ quyết định số 6109/QĐ-PCBADINH ngày 13/05/2026 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu ĐTXD2-2026-MS-061 Mua sắm vật tư thiết bị;

Căn cứ tờ trình số 271/QLDT ngày 30/05/2026 của phòng Quản lý Đầu tư về việc phê duyệt nội dung sửa đổi E-HSMT gói thầu số 02-26-MSHH: Mua sắm vật tư thiết bị gộp 2 công trình Đầu tư xây dựng năm 2026;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT HSMT gói thầu số 02-26-MSHH: Mua sắm vật tư thiết bị gộp 2 công trình Đầu tư xây dựng năm 2026 như phụ lục đính kèm.

(E-HSMT đã sửa đổi được đính kèm quyết định này).

Điều 2. Giao cho Tổ Quản lý Đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu.

Điều 3. Các Ông (Bà) Tổ trưởng Tổ Kế hoạch Vật tư, Tổ Tổng hợp - Tài chính kế toán, Tổ Quản lý Đầu tư thuộc Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định để thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Ô. Gia - GD BQLDAKN (để c/đ);
- Ô. Công - PGĐ (để p/h);
- Lưu: VT, QLDT (03 bản giấy).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Anh

Phụ lục
NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT GỎI THẦU SỐ 02-26-MSHH: MUA
SẢM VẬT TƯ THIẾT BỊ GỘP 2 CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PCBADINH, ngày / /2026 của Công ty
Điện lực Ba Đình)

TT	Mô tả	Yêu cầu (Đã phê duyệt và thông báo mời thầu)	Yêu cầu (sửa đổi)	Ghi chú
	Chương IV. Biểu mẫu mời thầu			
1	<u>Mẫu số 01B - Phạm vi cung cấp hàng hóa</u> Chi phí dự phòng (%)	5%	0%	