

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: “SCTX-2026-18: Cung cấp các loại vật tư thiết bị phục vụ triển khai sớm cho sản xuất điện dây chuyền 2”

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính;*

*Căn cứ Quyết định số 3431/QĐ-PPC ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;*

*Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-PPC ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;*

*Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-PPC ngày 02/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương triển khai sớm các hạng mục công việc trước khi phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 - Lần 1;*

*Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-PPC ngày 04/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 5 cho 04 gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-PPC ngày 06/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;*

*Căn cứ Báo cáo số 170/BC-TTĐT ngày 25/5/2026 của Tổ thẩm định thầu về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “SCTX-2026-18: Cung cấp các loại vật tư thiết bị phục vụ triển khai sớm cho sản xuất điện dây chuyền 2”,*

*Theo đề nghị của ông Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu ngày 19/5/2026 và Ông Phó Giám đốc TTDVSC tại Tờ trình số 5886/TTDVSC ngày 21/5/2026.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “SCTX-2026-18: Cung cấp các loại vật tư thiết bị phục vụ triển khai sớm cho sản xuất điện dây chuyền 2” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Trung tâm dịch vụ sửa chữa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trung tâm dịch vụ sửa chữa, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định thầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TTDVSC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoàng Hải**