

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấm cọc GPMB thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước”, vay vốn ADB;

Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 04/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí và dự toán gói thầu các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấm cọc giải phóng mặt bằng và đo đạc bản đồ địa chính dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; điều chỉnh dự toán chi phí và dự toán gói thầu các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấm cọc GPMB dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước;

Căn cứ E-HSMT gói thầu trên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu trên do Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 174/TTr-VINA ngày 06/5/2026 và đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấm cọc GPMB, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Quản lý dự án 8, Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa, Tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- P.KHTHĐT (đăng tải);
- P. TCKT (03 bản);
- P. QLDA8 (03 bản);
- Lưu: VT, KHTHĐT (Tài)

GIÁM ĐỐC



Đinh Tiến Hải