

Số: 131 /QĐ-BQL

Xã Hồng Dân, ngày 12 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-01: Thi công xây dựng thuộc
Công trình: Xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân

GIÁM ĐỐC BAN QLDA KHU VỰC HỒNG DÂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025 ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồng Dân về việc thành lập Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Dân là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Dân thuộc Ban Quản lý dự án (chuyên ngành tỉnh) và Ban Quản lý dự án xã Hồng Dân;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân;

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồng Dân về việc phân công phụ trách Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Dân;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Hồng Dân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân;



Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BQL ngày 04/5/2026 của Giám đốc Ban QLDA khu vực Hồng Dân Hồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân;

Xét Tờ trình số 42/TTr-CTMTV ngày 11/5/2026 của tổ chuyên gia công ty TNHH MTV tư vấn Giám sát xây dựng Cà Mau về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-01 Thi công xây dựng thuộc công trình Xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân;

Trên cơ sở Báo cáo số 43/2026/BCTĐ-ĐK ngày 12/5/2026 của Công ty TNHH tư vấn Thương mại Đăng Khoa về thẩm định E-HSMT gói thầu XL-01 Thi công xây dựng thuộc công trình xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-01: Thi công xây dựng thuộc công trình xây dựng tuyến đường Rọc Lá, xã Hồng Dân được đính kèm trên hệ thống.

Điều 2. Giao công ty TNHH MTV tư vấn Giám sát xây dựng Cà Mau chịu trách nhiệm tư vấn thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, cán bộ được giao phụ trách dự án, phụ trách kế toán, các đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Hồng Phúc