

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình

Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-BQL ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc phê duyệt

kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung lần 2 Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-BQL ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc phê duyệt Bản vẽ thi công - Dự toán Công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-BQL ngày 04 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc phê duyệt dự toán gói thầu Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-BQL ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc;

Căn cứ Tờ trình số 203/TTr-TCKH ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định số 183/BCTĐ-TĐ ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Phòng Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải dọc sông Phú Lộc với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Phó Giám đốc phụ trách dự án; Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các phòng trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP ĐN (để b/c);
- Các sở: XD; TC (để b/c);
- Lưu: VT, TĐ (Tâm, Long).

GIÁM ĐỐC



Lê Thành Hưng