

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ thuộc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Gò Quao, hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ thuộc dự án: Trường Mầm non Gò Quao

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ GÒ QUAO

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy xã Gò Quao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm Non Gò Quao, hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2026 của chủ tịch UBND xã Gò Quao về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm Non Gò Quao, hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-PKT ngày 06 tháng 05 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Gò Quao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm Non Gò Quao, hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ;



Căn cứ Tờ trình số 11/2026/TTr-MFA ngày 11 tháng 05 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 01: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ thuộc công trình: Trường Mầm Non Gò Quao, hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ thuộc công trình: Trường Mầm Non Gò Quao, hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ với nội dung E-HSMT đính kèm.

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ
- Công trình: Trường Mầm Non Gò Quao, hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ;
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách
- Giá gói thầu: 4.241.693.962 đồng, Trong đó chi phí dự phòng là 3,82% tương đương giá trị: 156.070.805 đồng.
- Địa điểm xây dựng: xã Gò Quao, tỉnh An Giang.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

2. Nội dung hồ sơ mời thầu

Theo nội dung E-HSMT do Tổ chuyên gia - Công ty TNHH MFA Trọng Phúc lập (kèm theo E-HSMT).

Điều 2. Giao trách nhiệm Tổ chuyên gia và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký các đơn vị và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Võ Kiên Giang

