

Số: /QĐ-BQL

Khánh Hoà, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng (phần khối lượng còn lại)

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái,
thành phố Nha Trang

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 26/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 94/NQ- HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Nghị Quyết số 88/NQ- HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 94/NQ- HĐND ngày 08/12/2020;

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 17376/QĐ-CT-UBND ngày 28/11/2023 về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang: số 2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2023; số 1865/QĐ-CT-UBND ngày 09/4/2021; số 3200/QĐ-UBND ngày 22/12/2023;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 2456/VPUBND-XDND ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về rà soát, tham mưu kiến nghị của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BQL ngày 28/4/2026 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa Về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-BQL ngày 07/5/2026 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa v/v phê duyệt Dự toán gói thầu thi công xây dựng (phần khối lượng còn lại) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BQL ngày 08/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn thực hiện dự án) dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng (phần khối lượng còn lại) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang do Công ty TNHH XD-TVXD Tân Lộc Phát lập tháng 5 năm 2026;

Xét Tờ trình 43/TTr-TLP ngày 11/5/2026 của Công ty TNHH XD-TVXD Tân Lộc Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng (phần khối lượng còn lại) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Báo cáo thẩm định ngày 12/5/2026 của Tổ thẩm định, cùng toàn bộ hồ sơ liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng (phần khối lượng còn lại) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng (phần khối lượng còn lại).
2. Giá gói thầu: 44.064.610.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).
3. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.
4. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.
5. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6. Thời hạn hiệu lực của E-HSĐT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
7. Phương pháp đánh giá E-HSĐT:
 - Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/không đạt;
 - Đánh giá về giá: Giá thấp nhất.
8. Đơn vị lập E-HSMT: Công ty TNHH XD-TVXD Tân Lộc Phát.
9. Đơn vị thẩm định E-HSMT: Tổ thẩm định thuộc Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
10. Mẫu E-HSMT: Áp dụng mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Đính kèm toàn bộ HSMT của gói thầu được tải từ hệ thống đấu thầu)

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án Khu vực Nha Trang chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Quản lý dự án (1, 2, 3, Khu vực Nha Trang, Khu vực Vạn Ninh, Khu vực Ninh Hòa), Tài chính kế toán, Hành chính tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P. KVNT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hiền