

UBND XÃ YA HỘI
PHÒNG KINH TẾ

Số: 16 /QĐ-PKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ya Hội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng công trình,
thuộc dự án: Đường trục thôn xóm 1 đi xóm 2 thôn An Phong, xã Ya Hội

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ YA HỘI

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 25/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ về hướng dẫn Luật đầu tư công; Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 85/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 29/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ya Hội về chủ trương đầu tư dự án: Đường trục thôn xóm 1 đi xóm 2 thôn An Phong, xã Ya Hội;



Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ya Hội về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Hội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Đường trục thôn xóm 1 đi xóm 2 thôn An Phong, xã Ya Hội;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Hội về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Đường trục thôn xóm 1 đi xóm 2 thôn An Phong, xã Ya Hội;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-KT ngày 22/4/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã Ya Hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường trục thôn xóm 1 đi xóm 2 thôn An Phong, xã Ya Hội;

Xét Tờ trình 23/2026/TTr-PAT ngày 12/05/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Phương Anh Thịnh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường trục thôn xóm 1 đi xóm 2 thôn An Phong, xã Ya Hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án: Đường trục thôn xóm 1 đi xóm 2 thôn An Phong, xã Ya Hội với nội dung như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Giao Bộ phận chuyên môn Phòng Kinh tế xã Ya Hội căn cứ vào các nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lãnh đạo, công chức phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG


Nguyễn Thành Khánh

