

Số: 489/QĐ-BQLDA

Đông Thành, ngày 13 tháng 05 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng thuộc dự án Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2”  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2 thuộc dự án Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ ĐÔNG THÀNH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND xã Đông Thành về việc thành lập Ban Quản lý dự án thuộc UBND xã Đông Thành;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Đông Thành về việc phê duyệt dự án công trình: Bê Tông Đường Từ Nhà Ông Kịch Đến Cầu G1-G2;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Đông Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2;

Căn cứ Tờ trình số 166/TTr-TM ngày 12/05/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng thuộc dự án Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2” thuộc dự án Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng thuộc dự án Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2” thuộc dự án Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công chức, viên chức phụ trách của Ban Quản lý dự án xã Đông Thành và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công chức, viên chức phụ trách của Ban Quản lý dự án xã Đông Thành, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC****Nguyễn Thành Tài**

**Phụ lục**

*(Đính kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLDA ngày 13/05/2026  
của Ban Quản lý dự án xã Đông Thành)*

**1. Thông tin chung gói thầu:**

- Tên gói thầu: “Thi công xây dựng thuộc dự án Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2”.
- Tên dự án: Bê tông đường từ nhà ông Kịch đến Cầu G1-G2.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Đông Thành.
- Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc.
- Giá gói thầu được duyệt: **5.061.816.000 đồng**.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

**2. Nội dung cơ bản của E-HSMT bao gồm:****Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết 01 bộ E-HSMT do tổ chuyên gia Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc lập đính kèm theo Quyết định này).