

Số: ~~3124~~/QĐ-BQLDA

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thí nghiệm cọc

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên)

GIÁM ĐỐC BAN QLDA CÁC CT GIAO THÔNG VÀ DÂN DỤNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên);

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của Giám đốc Ban về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên);

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 của Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh về việc kiện toàn Tổ thẩm định đấu thầu các dự án do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BQLDA ngày 06/01/2026 của Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về việc kiện toàn Tổ chuyên gia đấu thầu các dự án do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-BQLDA ngày 19/3/2026 của Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên).

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 75/TTr-TCG ngày 11/5/2026 và Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo số 128/BC-TTĐ ngày 11/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thí nghiệm cọc thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên), với nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết theo E-HSMT gói thầu: Thí nghiệm cọc thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên) đính kèm)

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Thẩm định, Phòng Dự án 3, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Thẩm định, Dự án 3, Tài chính - Kế toán; Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, KH-TĐ_{HienLM}.



Lưu Nhất Phong