

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn Công ty Điện lực Sơn Tây năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/12/2024 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 05/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 2302/TB-EVNHA NOI ngày 17/03/2026 về việc thực hiện công tác đấu thầu tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội theo nghị quyết 49/NQ-HĐTV ngày 09/03/2026;

Căn cứ tờ trình số 2548/TTr-PCSONTAY ngày 31/3/2026 của Công ty Điện lực Sơn Tây về việc xin bố trí vốn bổ sung và cho thuê ngoài công trình: “Chỉnh

trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn Công ty Điện lực Sơn Tây năm 2026” đã được Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-PCSONTAY ngày 10/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Quảng Oai năm 2026”.

Căn cứ Quyết định số 3034/QĐ-PCSONTAY ngày 10/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Vật Lại năm 2026”.

Căn cứ Quyết định số 3233/QĐ-PCSONTAY ngày 15/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: “Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Quảng Oai năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-PCSONTAY ngày 15/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: “Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Vật Lại năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 3884/QĐ-PCSONTAY ngày 09/5/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn Công ty Điện lực Sơn Tây năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-PCSONTAY ngày 11/5/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn Công ty Điện lực Sơn Tây năm 2026;

Căn cứ Báo cáo số 356/TTĐ ngày 13/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn Công ty Điện lực Sơn Tây năm 2026;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn Công ty Điện lực Sơn Tây năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, KHV.T.

GIÁM ĐỐC

Lê Sỹ Ngọc

Phụ lục

PHÊ DUYỆT E-HSMT

GÓI THẦU: CHỈNH TRANG, THANH THẢI, SẮP XẾP ĐƯỜNG DÂY, CÁP VIỄN THÔNG ĐI NỔI TRÊN CỘT ĐIỆN THUỘC ĐỊA BÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số _____ /QĐ-PCSONTAY ngày 13 tháng 5 năm 2026)

Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
[1]	[2]	[3]
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu	X	
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật	X	
Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng	X	
- Phạm vi đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống đấu thầu điện tử https://muasamcong.mpi.gov.vn . - Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. - Hiệu lực E-HSDT: 90 ngày. - Giá trị bảo đảm dự thầu: 55.700.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn). - Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 120 ngày.	X	