
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

1.1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. 

1.2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình. 

1.3. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng: Cấp III (Cải tạo, sửa chữa). 

1.4. Địa điểm dự án: Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. 

1.5. Quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:  

1.5.1. Quy mô : 

- Khối 10 phòng học dãy A(bao gồm nhà vệ sinh) diện tích: 55.62m x 

10.75m=597.915m2. 

- Khối 10 phòng học dãy B (bao gồm nhà vệ sinh) diện tích: 55.62m x 

10.75m=597.915m2. 

- Khối hiệu bộ (bao gồm nhà vệ sinh) diện tích: 60.6mx12.6m= 763.56m2. 

- Cải tạo hệ thống thoát nước nội bộ. 

1.5.2. Giải pháp cải tạo, sửa chữa: 

* Khối 10 phòng học dãy A 

Thuyết minh hiện trạng Thuyết minh cải tạo 

Tầng trệt 

- Tường trong và tường ngoài bị bong tróc 

sơn, đóng rong rêu. 

- Hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh bị 

hư hỏng. 

- Thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam bị 

hư hỏng. 

- Cạo sơn tường trong và tường ngoài, bả 

matic, sau đó sơn lại hoàn thiện 03 nước. 

- Đi lại hệ thống cấp, thoát nước khu vực 

nhà vệ sinh. 

- Thay mới thiết bị lavao, xí bệt, chậu 

tiểu nam. 

Tầng 2 

- Tường trong và tường ngoài bị bong tróc 

sơn, đóng rong rêu. 

- Sê nô, sàn mái bị thấm rò rỉ nước, 

S=183m2. 

- Xà gồ gỗ bị hư hỏng, L=559.22m. 

- Mái ngói bị xuống cấp, dột nước. 

- Cạo sơn tường trong và tường ngoài, bả 

matic, sau đó sơn lại hoàn thiện 03 nước. 

- vệ sinh chống thấm sê nô bằng dung 

dịch chống thấm theo quy trình của nhà 

sản xuất, láng nền vữa XM M75, dày 

3cm, S = 183 m2. 

- Tháo dỡ xà gồ gỗ, thay mới xà gồ thép 

hộp 40x80x1.4mm, khoảng cách 



- Hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh bị 

hư hỏng. 

- Thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam bị 

hư hỏng. 

a600mm, lợp lại tôn sóng vuông mạ màu 

đỏ dày 0.45mm. 

- Đi lại hệ thống cấp, thoát nước khu vực 

nhà vệ sinh. 

- Thay mới thiết bị lavao, xí bệt, chậu 

tiểu nam. 

* Khối 10 phòng học dãy B 

Thuyết minh hiện trạng Thuyết minh cải tạo 

Tầng trệt 

- Tường trong và tường ngoài bị bong tróc 

sơn, đóng rong rêu. 

- Hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh bị 

hư hỏng. 

- Thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam bị 

hư hỏng. 

- Cạo sơn tường trong và tường ngoài, bả 

matic, sau đó sơn lại hoàn thiện 03 nước. 

- Đi lại hệ thống cấp, thoát nước khu vực 

nhà vệ sinh. 

- Thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam 

bị hư hỏng. 

Tầng 2 

- Tường trong và tường ngoài bị bong tróc 

sơn, đóng rong rêu. 

- Sê nô, sàn mái bị thấm rò rỉ nước, 

S=183m2. 

- Xà gồ gỗ bị hư hỏng, L=559.22m. 

- Mái ngói bị xuống cấp, dột nước. 

- Hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh bị 

hư hỏng. 

- Thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam bị 

hư hỏng. 

- Cạo sơn tường trong và tường ngoài, bả 

matic, sau đó sơn lại hoàn thiện 03 nước. 

- vệ sinh chống thấm sê nô bằng dung 

dịch chống thấm theo quy trình của nhà 

sản xuất, láng nền vữa XM M75, dày 

3cm, S=183m2. 

- Tháo dỡ xà gồ gỗ, thay mới xà gồ thép 

hộp 40x80x1.4mm, khoảng cách 

a600mm, lợp lại tôn sóng vuông mạ màu 

đỏ dày 0.45mm. 

- Đi lại hệ thống cấp, thoát nước khu vực 

nhà vệ sinh. 

- Thay mới thiết bị lavao, xí bệt, chậu 

tiểu nam. 

* Khối hiệu bộ 

Thuyết minh hiện trạng Thuyết minh cải tạo 

Tầng trệt 

- Tường trong và tường ngoài bị bong tróc 

sơn, đóng rong rêu. 

- Cạo sơn tường trong và tường ngoài, bả 

matic, sau đó sơn lại hoàn thiện 03 nước. 



- Hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh bị 

hư hỏng. 

- Thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam bị 

hư hỏng. 

- Hố ga trước khối phòng hiệu bộ bị nghẹt, 

số lượng: 05 cái 

- Tháo dỡ nắp hố ga, nạo vét vệ sinh hố 

ga, sau đó lắp lại đan nắp hố ga (tận dụng 

lại). 

- Đi lại hệ thống cấp, thoát nước khu vực 

nhà vệ sinh. 

- Thay mới thiết bị lavabo, xí bệt, chậu 

tiểu nam. 

Tầng 2 

- Tường trong và tường ngoài bị bong tróc 

sơn, đóng rong rêu. 

- Sê nô bị thấm rò rỉ nước, S=204m2. 

- Xà gồ gỗ bị hư hỏng, L=778.91m. 

- Mái ngói bị xuống cấp, dột nước. 

- Hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh bị 

hư hỏng. 

- Thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam bị 

hư hỏng. 

- Cạo sơn tường trong và tường ngoài, bả 

matic, sau đó sơn lại hoàn thiện 03 nước. 

- Vệ sinh chống thấm sê nô bằng dung 

dịch chống thấm theo quy trình của nhà 

sản xuất, láng nền vữa XM M75, dày 

3cm, S=204m2. 

- Tháo dỡ xà gồ gỗ, thay mới xà gồ thép 

hộp 40x80x1.4mm, khoảng cách 

a600mm và a700mm,  lợp lại tôn sóng 

vuông mạ màu đỏ dày 0.45mm. 

- Đi lại hệ thống cấp, thoát nước khu vực 

nhà vệ sinh. 

- Thay mới thiết bị lavao, xí bệt, chậu 

tiểu nam. 

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế đính kèm) 

2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 90 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Tiến độ thi công yêu cầu: Tối đa 90 ngày. 

Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi công tổng 

thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng đoạn, phân đoạn, 

phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức thời gian dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời gian thi 

công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho từng hạng mục 

công trình 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 



công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong 

công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy pham xây dựng hiện hành của 

Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ 

giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 

các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong 

giai đoạn bảo hành công trình 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu 

và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày 

khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 

đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự 

sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 

công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thười hạn 

hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ năng 

lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt 

quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý 

kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng 

nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên 

thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 

trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo 

cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu 

phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ, 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 

yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 



- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị 

trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ 

thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau 

khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành 

phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công 

trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp 

xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 

phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công 

trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không 

tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 

bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp 

sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật 

của vật tư để Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công 

trình không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì không được thanh toán. 

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm 

tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm 

cuối cùng. 

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết 

trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy 

cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù 

hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp 

về chất lượng công trình xây dựng. 

- Chất lượng vật tư vật liệu. 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Chỉ dẫn kỹ thuật phát 

hành cho Nhà thầu.  

- Thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị: 



Stt Tên vật tư, thiết bị 
Yêu cầu kỹ thuật/Thông số kỹ thuật 

và các tiêu chuẩn 

1 Cát các loại Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

2 Xi măng PCB40 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

3 Bột bả Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

4 Thép hình Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

5 Thiết bị vệ sinh các loại Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

6 Dung dịch chống thấm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

7 Ống nhựa, côn, cút, tê nhựa các loại Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

8 Sơn các loại Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

9 Tôn múi Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

* Ghi chú: 

- Chủng loại, chất lượng vật tư phải đáp ứng trình tự thi công, đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu của hồ sơ thiết kế và chất lượng theo các tiêu chuẩn và phương pháp thử. 

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ tất cả các loại vật tư theo quy định và ghi rõ nhãn hiệu, 

nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Nhãn hiệu, nơi sản xuất hoặc xuất xứ vật tư, thiết bị (nếu có) 

chỉ mang tính định hướng, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương. 

- “Tương đương”: có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương 

với các vật tư đã nêu. Nếu nhà thầu chọn vật tư có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng 

sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu để chào hàng thì phải ghi rõ thương hiệu 

thiết bị đó trong E-HSDT và phải có tài liệu chứng minh là tương đương với các vật tư đã 

nêu trong E-HSMT. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu. 



5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, 

thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ giới phục 

vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc 

không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn. 

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an 

toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm 

pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 

- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 

- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với 

các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên 

cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, 

đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh 

hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí 

phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần 

thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành 

công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi công 

và sinh hoạt. 

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ đầu 

như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích 

hợp. 

- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi 

bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 

- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân 

xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 



STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong 

thi công xây dựng 
QCVN 18:2021/BXD 

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 

cho nhà và công trình 
QCVN 06:2022/BXD 

3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện QCVN 25:2025/BCT 

4 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 

5 

Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – 

Trang bị, bố trí 

TCVN 3890:2023 

6 An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255:1986 

- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông 

tuân theo qui định. 

- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. 

- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương tiện 

cá nhân hoặc thô sơ. 

- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định. 

- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn. 

- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn 

thành, nhà thầu cần có; 

- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tấc thi công xây lắp. 

- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật 

phải lành nghề. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi công 

theo một trong các phương pháp sau: 

+ Tuần tự; 

+ Song song; 

+ Dây chuyền;  



+ Hỗn hợp. 

Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất lượng 

– kỹ thuật, mỹ thuật công trinh phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây 

dựng trong đố bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo qui định. 

- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, 

cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, 

thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục 

công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu 

sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công tình hoàn thành 

và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định kỳ. 

IV. Các bản vẽ: Hồ sơ thiết kế được phát hành cùng E-HSMT. 

V. Thuế giá trị gia tăng: E-HSMT áp dụng thuế giá trị gia tăng là 8%. 

 


