

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng
thuộc dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch,
phường Hoàng Liệt**

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG HOÀNG LIỆT

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2024/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/06/2024 của HĐND quận Hoàng Mai về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-



2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công ngân sách Quận (phục lục số 04);

Căn cứ Quyết định số 6047/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liệt;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 14/02/2026 của UBND phường Hoàng Liệt về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liệt;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 16/04/2026 của UBND phường Hoàng Liệt về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liệt;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt: số 52/QĐ-QLĐAĐT-HT ngày 08/5/2026 về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án; số 51/QĐ-QLĐAĐT-HT ngày 08/5/2026 về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu: Thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liệt;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liệt do Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng PT Home Việt Nam lập;

Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-PTH ngày 13/05/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng PT Home Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liệt;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 128/BCTĐ-HSMT-HP ngày 14/5/2026 của Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liệt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch, phường Hoàng Liet.

Điều 2. Giao Bộ phận quản lý dự án, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các bộ phận chuyên môn thuộc Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liet, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng PT Home Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND phường Hoàng Liet (để b/c) ;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC**Lê Tất Thành**