

Số: **177**/QĐ-DD&ĐT2

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 26: Nhà tang lễ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng
mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Trung tâm y tế
huyện Thuận Thành**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ TỈNH BẮC NINH SỐ 2**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung
tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2015/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của Chủ tịch
UBND Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh
Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Thuận
Thành; Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh
về việc đính chính một số nội dung Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày
29/10/2021; Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 và Quyết định số
1634/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-DD&ĐT2 ngày 11/5/2026 của Ban quản lý
dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 26: Nhà tang lễ, hạ tầng kỹ thuật ngoài
nhà và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Trung tâm
y tế huyện Thuận Thành;

Căn cứ Tờ trình số 15.05/2026/TCG ngày 15/5/2026 của Tổ chuyên gia về
việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 26: Nhà tang lễ, hạ tầng kỹ thuật
ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng Mở rộng
Trung tâm y tế huyện Thuận Thành;

Căn cứ Báo cáo thẩm định 08/BCTĐ-NG ngày 18/5/2026 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 26: Nhà tang lễ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 26: Nhà tang lễ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành với các nội theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - tổng hợp, tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Kế hoạch - tổng hợp, tổ chuyên gia đấu thầu, đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PGĐ ban Nguyễn Quang Đức;
- Lưu KH-TH, VT.

GIÁM ĐỐC 


Hoàng Bá Huy