

Số: /QĐ-BQLDANN

Huế, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình
Dự án: Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế
Địa điểm: Phường Thuận An, thành phố Huế.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành phố về việc ban hành quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế;

Căn cứ Thông báo số 2642/TB-STC ngày 01/4/2026 của Sở Tài chính thành phố Huế về việc bổ sung và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BQLDANN ngày 13/5/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Huế về việc phê duyệt thiết kế thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BQLDANN ngày 13/5/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BQLDANN ngày 13/5/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế;

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế;

Xét Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế ngày 13/5/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, thành phố Huế với nội dung theo hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính - Tổng hợp thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở Tài chính;
- KBNN KV XIII - P.nghiệp vụ 2;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, KH.

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Giang