

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 05/BHCT- Bảo hiểm công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-PCTQ ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang Về việc kiện toàn Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-EVNNPC ngày 24/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực để thực hiện các dự án lưới điện 110kV giai đoạn 2025 - 2027 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-EVNNPC ngày 11/11/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang từ Ban QLDA phát triển Điện lực sang Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định 1063/QĐ-PCTQ, ngày 24/4/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-PCTQ ngày 28/4/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu số 1139/QĐ-PCTQ ngày 05/5/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ tờ trình số 147/TCG-ĐTXD, ngày 15/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu 05/BHCT-Bảo hiểm công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 376/TTĐ, ngày 18/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 05/BHCT-Bảo hiểm công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 05/BHCT-Bảo hiểm công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với nội dung theo file đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Bằng