

Số: 191/QĐ-BQLDA2

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng): số 1676/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021, số 988/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2022 và số 180/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2024 về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; số 666/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2024 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng): Số 820/QĐ-BGTVT ngày 02/7/2024, số 1312/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2024, số 891/QĐ-BXD ngày 23/06/2025 về việc phê duyệt, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA2: số 567/QĐ-BQLDA2 ngày 01/11/2024 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Chỉ dẫn kỹ thuật Gói thầu xây lắp XL; số 568/QĐ-BQLDA2 ngày 02/11/2024 và số 654/QĐ-BQLDA2 ngày 22/11/2024 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu xây lắp XL; Quyết định số 521/QĐ-BQLDA2 ngày 26/9/2025; số 190/QĐ-BQLDA2 ngày 12/5/2026 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán Gói thầu TV12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; số 145/QĐ-BQLDA2 ngày 15/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;



Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG.CMBK.TV12 ngày 15/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình, Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo rà soát số 388/BC-KTTĐ ngày 15/5/2026 của phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đầu thầu dự án Chợ Mới - Bắc Kạn:

Căn cứ Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định Luật Đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự thống nhất của HSMT được phê duyệt và tài liệu kèm theo HSMT khi phát hành để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Lưu ý một số nội dung được nêu theo Báo cáo rà soát số 388/BC-KTTĐ ngày 15/5/2026 của phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Trưởng phòng: Điều hành dự án 1; Kế hoạch - Tổng hợp; Kỹ thuật - Thẩm định; Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Tổ chuyên gia (để t/h);
- Lưu: VT, KTTĐ.

