

Số: 60/QĐ-BQLDA

Đá Bạc, ngày 18 tháng 05 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao).

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ ĐÁ BẠC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1515A/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc về phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao);

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQLDA ngày 06/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đá Bạc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao);

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BQLDA ngày 08/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đá Bạc về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao);

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BQLDA ngày 09/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đá Bạc về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao);

Căn cứ HSMT của gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao) do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất lập;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất tại Tờ trình số 61/TTr-TCG ngày 15/05/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình; Báo cáo số 2612/TĐHSMT-LK ngày 18/5/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Gói thầu 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao).

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT của gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến bờ Đông kênh 88, Ấp 9 (đoạn từ kênh Xáng Minh Hà đến phần đất bà Phạm Thị Thao).

**Điều 2.** Giao Bộ phận kỹ thuật Ban Quản lý dự án xã Đá Bạc, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất và Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận kỹ thuật Ban Quản lý dự án xã Đá Bạc, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất, Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT (VL).

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Mai Chí Thọ**