
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
1.1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường Võ Văn Tần 
1.2. Loại, cấp công trình: 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 
1.3. Địa điểm dự án: phường Bình Lộc, Thành phố Đồng Nai. 
1.4. Quy mô đầu tư: 

1. Quy mô 
a) Bình đồ và trắc dọc: Bình đồ tuyến đường được bám theo hiện trạng, trắc dọc 

bám sát độ dốc hiện hữu. 
- Điểm đầu: giao với Đường Xuân Lập – Bầu Sen tại Km0+000 
- Điểm cuối: Giao với đường Song hành QL1 tại Km0+952,5 
Tổng chiều dài tuyến: 952,5m 
b) Trắc ngang tuyến:  
- Bề rộng mặt đường nhựa: 2,5m x 2 bên. 
- Bề rộng đan mương thoát nước: 1,1m x 2 bên. 
- Độ dốc ngang mặt đường 2%. 
c) Mặt đường: 
* Đoạn từ Đường Quốc Lộ 1 – Xuân Lập đến cầu (720m): 
- Mặt đường chính rộng 5,0m với dốc ngang 2 mái, độ dốc i=2% về mương thoát 

nước làm mới. 
- Kết cấu mặt đường: 
+ Mặt đường bê tông nhựa nóng C12.5, dày 6cm. 
+ Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2. 
+ Lớp cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm. 
+ Lớp cấp phối đá dăm lớp dưới dày 10cm. 
+ Đất cấp 3 chọn lọc, lu lèn chặt K>0.98. 
+ Đào, đắp nền đường theo cao độ thiết kế lu lèn K>0.95. 
* Đoạn từ cầu đến đường song hành Quốc Lộ 1 (232,5m): 
- Mặt đường sau khi mở rộng đủ 5,0 m với dốc ngang 2 mái, độ dốc i=2% về 

mương thoát nước làm mới. 
- Kết cấu trên mặt đường cũ : 
+ Bê tông nhựa nóng C12.5 dày 6cm 
+ Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 
+ Lớp cấp phối đá dăm bù vênh mặt đường cũ 
+ Mặt đường BTN cũ cày sọc, lu lèn chặt 



+ Vệ sinh mặt đường bê tông nhựa nóng hiện hữu. 
- Kết cấu mặt đường phần mở rộng : 
+ Mặt đường BTNN C12,5, dày 6cm 
+ Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 
+ Lớp cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm. 
+ Lớp cấp phối đá dăm lớp dưới dày 10cm. 
+ Đào nền đường theo cao độ thiết kế  lu lèn K>0.95. 
d) Hệ thống thoát nước: 
- Thiết kế mương bằng bê tông cốt thép đậy nắp đan bê tông cốt thép dọc 2 bên 

tuyến. 
- Hướng thoát nước : Thoát nước đầu tuyến và cuối tuyến về suối hiện hữu 
- Cấu tạo mương: 
* Kết cấu mương loại 1 mương bê tông cốt thép đúc sẵn kích thước 80x120 cm: 
+ Mương đậy nắp đan tiết diện mương lọt lòng rộng 80cm, chiều cao mương thay 

đổi theo dốc dọc mương (tối thiểu là 120cm), lớp móng bê tông đá 1x2 M150 dày 
10cm, đáy mương bê tông cốt thép đá 1x2 M250 dày 12cm, thành mương dày 12cm 
bê tông cốt thép  đá 1x2 M250. Nắp đan bê tông cốt thép thường loại I M250 dày 
12cm. Nắp đan bê tông cốt thép chịu lực loại II M250 dày 16cm. 

+ Độ dốc dọc mương bám theo độ dốc dọc tuyến tim đường thiết kế nhỏ nhất 
0.3%. 

e) An toàn giao thông: 
- Sơn kẻ tim đường theo quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT: 
+ Vạch giảm tốc độ : Gờ giảm tốc, được bố trí ở trước và trong các đoạn đường xe 

cần phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Vạch liền nét màu vàng, bề rộng vạch 
20cm, dày vạch sơn 6mm, được bố trí dạng cụm (nhiều vạch đơn), khoảng cách giữa 2 
vạch liên tiếp là 40cm. 

+ Vạch 1.1: là vạch đơn, đứt nét, màu vàng. Bề rộng nét vẽ b = 15 cm, chiều dài 
đoạn nét liền L1 = 1 m; chiều dài đoạn nét đứt L2=2 m; tỷ lệ L1/L2=1:2. 

- Biển báo nguy hiểm khi đi vào đường cong và ngã ba, ngã tư theo quy chuẩn 
QCVN41:2019/BGTVT 

+ Biển W.207a,b,c, : Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh). 
+ Biển P.115: Hạn chế tải trọng xe. 
+ Biển tên đường: Tên đường. 

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Tiến độ thi công yêu cầu: 180 ngày. 
Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi 

công tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng 
đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức 



thời gian dự kiến thi công. 
Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời 

gian thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho 
từng hạng mục công trình. 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến 
độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành 
như sau: 
 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    

2    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

quản lý chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng. 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản 
vẽ thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
a. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy pham xây dựng 
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và 
theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 
tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công 
trình và trong giai đoạn bảo hành công trình 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công 
trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao 
công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì 
nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 



- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thười hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ 
năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo 
hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường 
trong suốt quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà 
theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 
thực hiện đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở 
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà 
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ, 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo 
đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 

các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ 
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế 
có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 
thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong 
những trường hợp sau: 



+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu 
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông 
số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào 
công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát thì không được thanh toán. 

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm 
định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung 
gian và sản phẩm cuối cùng. 

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc 
cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, 
chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm 
định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu 
chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

- Chất lượng vật tư vật liệu: 
- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Chỉ dẫn kỹ thuật 

phát hành cho Nhà thầu. 
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu. 
5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết 
bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về 
việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn. 
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi 

công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình 
và trách nhiệm 
pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối 

với các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 



- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để 
nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự 
nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các 
yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được 
đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công 
trường và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng 
phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi 
hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải 
sinh ra trong thi công và sinh hoạt. 

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra 
từ đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư 
thích 

hợp. 
- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. 

Khi 
bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 

- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và 
nhà dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công 
hợp lý. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
 

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
cháy cho nhà và công trình 

QCVN 06:2021/BXD 

2 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong XD TCVN 5308 - 1991 
3 An toàn điện trong xây đựng TCVN 4036 - 1985 
4 An toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254- 1989 
5 An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255- 1986 

6 Qui định về bảo đảm an
 toàn PCCC137/CATP 

 

- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thống để đảm bảo giao 
thông 

tuân theo qui định. 
- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. 
- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng 

phương tiện cá nhân hoặc thô sơ. 



- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định. 
- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn. 
- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động. 
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian 

hoàn thành, nhà thầu cần có; 
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tấc thi công xây lắp. 
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ 

thuật phải lành nghề. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi 

công theo một trong các phương pháp sau: 
+ Tuần tự; 
+ Song song; 
+ Dây chuyền; 
+ Hỗn hợp. 
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất 

lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trinh phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế 
được duyệt. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận 

thầu xây dựng trong đố bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng 
lực theo qui định. 

- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật 
liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công 
trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng 
mục công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức 
nghiệm thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục 
công tình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định 
kỳ. 
IV. Các bản vẽ: Các bản vẽ thiết kế được phát hành cùng E-HSMT. 
V. Thuế giá trị gia tăng: E-HSMT áp dụng thuế giá trị gia tăng là 8%. 


