

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

Số: 78 /QĐ-BQLDA

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL.01: Thi công
xây dựng công trình Dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh
và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 về việc đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; số 1007/QĐ-TTg ngày 19/9/2024 phân bổ kinh phí từ nguồn tiền bồi thường của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị; số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và số 1598/QĐ-TTg ngày 19/12/2024 về phê duyệt Kế hoạch, chính sách và giải pháp thực hiện Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 524/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 về việc gia hạn thời gian thực hiện

và giải ngân kinh phí thực hiện Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Hà Tĩnh và Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 1865/QĐ-UBND ngày 22/7/2025; số 2716/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 về việc thành lập, Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh (Ban Quản lý dự án); số 2641/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 về việc phê duyệt Dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh; số 880/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh; số 1088/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 về việc cấp kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: số 69/QĐ-BQLDA ngày 13/5/2026 về việc bố trí viên chức, người lao động làm việc tại các phòng trực thuộc; số 90/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2025 về quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc; số 91/QĐ BQLDA ngày 11/11/2025 ban hành Quy chế hoạt động; số 66/QĐ-BQLDA ngày 12/5/2026 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh; số 70/QĐ-BQLDA ngày 13/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công, giám sát thi công xây dựng công trình; số 72/QĐ-BQLDA ngày 13/5/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, giám sát thi công xây dựng công trình Dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đấu thầu tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu XL.01: Thi công xây dựng công trình Dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh ngày 19/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL.01: Thi công xây dựng công trình Dự án Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
 Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
 Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có E-HSMT kèm theo).

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Đầu thầu, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Phụ trách các Phòng: Tổng hợp, Kế hoạch - Đầu thầu, Kỹ thuật - Giám sát, Quản lý dự án; Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu; Giám đốc Quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Ban;
- Lưu: VT, KHĐT.

