

Số: 267/QĐ-BQLDA

Đức Lập, ngày 16 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa các văn phòng áp

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ XÃ ĐỨC LẬP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BCT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã Đức Lập về việc phê duyệt dự án Sửa chữa các văn phòng áp;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 05/5/2026 của Ban quản lý dự án xã Đức Lập về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh giá tại thời điểm đấu thầu công trình Sửa chữa các văn phòng áp;

Căn cứ 171/QĐ -BQLDA ngày 05/5/2026 của Ban QLDA xã Đức Lập về việc Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa các văn phòng áp;

Căn cứ Tờ trình số 31-TTr/2026/CA ngày 16/5/2026 của Tổ chuyên gia về phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa các văn phòng áp với nội dung theo E-HSMT của Tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cát An trình.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án xã Đức Lập, Tổ chuyên gia và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án xã Đức Lập, Tổ chuyên gia và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu. VT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Ân