
 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu:  

a. Nhà vệ sinh: 

- Nhà vệ sinh kết hợp nhà tắm: Thiết kế 2 khu nam và nữ bao gồm 10 

phòng vệ sinh, 5 phòng tắm nữ và 1 phòng tắm chung cho nam. Diện tích 

khoảng 79,0m2, chiều dài nhà 13,20m (tính theo tim tường), chiều rộng nhà 

6,0m (tính theo tim tường). Chiều cao nền so với mặt sân 0,3m, chiều cao nhà 

2,70m. Chiều cao đến đỉnh mái 3,6m. Dầm, giằng đổ BTCT mác 200, tường bao 

che, tường ngăn xây gạch tuynel VXM mác 75, trát tường VXM mác 75 lăn sơn 

3 lớp. Mái lợp tôn cách nhiệt 3 lớp, xà gồ thép hộp mạ kẽm. Nền lát gạch chống 

trơn kích thước 300x300mm, tường trong nhà ốp gạch Ceramic 300x600mm cao 

1,8m. Cửa đi nhôm hệ 55 dày 1,2mm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm. Lắp đặt 

đường dây dẫn điện luồn trong ống ghen cứng đi chìm tường và các thiết bị như 

công tắc, đèn chiếu sáng… 

- Cấp thoát nước: Đường ống cấp nước cho công trình sử dụng ống PPR 

cấp nước cho khu vệ sinh. Lắp đặt các thiết bị: Bồn chứa nước 2,50m3, vòi rửa, 

chậu rửa, vòi tắm hoa sen, xí...; Đường ống thoát nước sử dụng ống PVC. 

- Bể phốt: có kích thước (3,4x2,0x1,65)m, bản đáy và tấm đan đổ BTCT 

mác 200, thành xây gạch chỉ VXM mác 75, trát tường và láng nền VXM mác 75 

có đánh màu. 

b. Sân lát gạch+ sân bê tông+ bờ bó sân+ bể nước: 

- Sân lát gạch: Có diện tích khoảng 2.551,0m2, kết cấu: Gạch bê tông giả 

đá 400x400x35mm / lớp VXM lót mác 75 / lớp bê tông nền mác 150 dày 5cm / 

lớp đất đầm chặt. Đào san nền sân, vận chuyển đổ thải đúng quy định. 

- Sân bê tông: Có diện tích khoảng 482,0m2, kết cấu: Bê tông đá 1x2cm 

mác 200/ lót bạt dứa/ lớp đất đầm chặt. Đào san nền sân, vận chuyển đổ thải 

đúng quy định. 

- Bờ bó sân: Đáy láng vữa xi măng mác 75# dày 3cm, móng và tường xây 

gạch chỉ vữa xi măng mác 50#, tường trát vữa xi măng mác 75#. Tường ốp gạch 

thẻ, mặt trên lát đá tự nhiên. 

- Bể nước 50m3: Có kích thước (6,4x4,4x2,1)m. Kết cấu BTCT mác 250 

toàn khối, tường trong và ngoài trát VXM mác 75, láng đáy VXM mác 100. Lắp 

đặt các phụ kiện đường ống: Khoá van d25, ống xả tràn, xả cặn... 

c. Cổng tường rào: 

- Cổng: Cổng chính thiết kế dạng cánh trượt ngang, chiều rộng 5, 0m, chiều 

cao cánh 2,15m, cổng phụ thiết kế 1 cánh mở quay. Chiều cao trụ cổng 

3,5m, kết cấu: Đế móng và thân trụ đổ BTCT mác 200 kết hợp xây gạch chỉ 

VXM mác 75, trát VXM mác 75, lăn sơn 3 lớp. Cánh cổng chính và cổng phụ 

được tổ hợp từ thép hộp sơn tổng hợp 3 lớp, ray dẫn hướng bằng thép 

V50x50x5mm được đặt trên lớp bê tông mác 200 dày 20cm. 



 

- Biển hiệu tên công trình: Xây dựng bên cạnh trụ cổng, kết cấu: Xây gạch 

chỉ VXM mác 50, trát VXM mác 75, lăn sơn 3 lớp. Mặt trước biển ốp đá Granits 

tự nhiên, gắn chữ nổi tên trường. 

- Tường rào xây: Có chiều dài khoảng L= 86,25m; chiều cao 2,1m. Kết 

cấu: Móng và thân tường xây gạch chỉ VXM mác 75 kết hợp giằng chân tường 

đổ BTCT mác 200, khoảng cách giữa các trụ 2,5m, toàn bộ tường trát VXM mác 

75, lăn sơn trang trí. 

- Cổng phụ: Thiết kế cổng 2 cánh mở quay, chiều rộng 3,1m, chiều cao trụ 

3,2m, chiều cao cánh 2,25m; Kích thước trụ (50x50)cm, đế móng và thân trụ đổ 

BTCT mác 200 kết hợp xây gạch chỉ VXM mác 75, trát VXM mác 75, lăn sơn 3 

lớp. Cánh cổng được tổ hợp từ thép hộp có độ dầy từ 1,4mm đến 2,5mm. 

d. Rãnh thoát nước sân trường: Chiều dài khoảng L=160m, kích thước 

BxH=(0,5x0,6)m; Kết cấu đáy lót đá thải đầm chặt dày 6cm và bạt dứa, đáy và 

tường đổ BTCT liền khối mác 250, Tấm đan lắp ghép đổ BTCT mác 250 có 

kích thước (1x0,75x0,15)m. 

e. Kênh thoát nước phía sau trường: Chiều dài L=180,0m, kích thước 

BxH=(1,20x1,20)m; Kết cấu đáy lót đá thải đầm chặt dày 10cm và bạt dứa, đáy 

và tường đổ BTCT liền khối mác 250, Tấm đan lắp ghép đổ BTCT mác 250 có 

kích thước (1,5x1,0x0,15)m. Bê tông vuốt nối với các tuyến đường qua rãnh sử 

dụng bê tông đá 1x2 mác 250# dày 16cm 

2.2. Thông tin về gói thầu 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng; 

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục 

công trình đúng theo HSTK; 

- Giá gói thầu: 2.641.079.000 VNĐ; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày; 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026; 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày; 

- Tùy chọn mua thêm: Không. 

3. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng 

150 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng. 

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình; 

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các quy định quy 

phạm hiện hành như sau:  



 

TT Loại công tác 
Quy chuẩn,                      

tiêu chuẩn 

I Công tác trắc địa, định vị công trình   

1 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- Yêu cầu 

chung  

TCVN 9398: 2012 

II Công tác thi công đất, nền, móng  

1 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447: 2012 

2 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361: 2012 

III Kết cấu thép  

1 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012 

2 Kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, 

lắp ráp và nghiệm thu 

TCVN 10307:2014 

IV Công tác xây  

1 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm 

thu 

TCVN 4085 : 2011 

V Công tác hoàn thiện  

1 Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định 

độ bền nhiệt ẩm của màng sơn 

TCXDVN 9405: 2012 

2 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu 

Phần 1: TCVN 9377-2:2012-Công tác lát và  láng 

trong xây dựng 

TCVN 9377-1:2012 

3 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu 

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 

4 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu 

TCVN 9377 : 2012 

Ngoài việc tuân thủ các quy định hiện hành nhà thầu còn phải thực hiện đúng 

các quy trình thi công, lắp dựng của nhà sản xuất, đồng thời tuân thủ theo các quy 

định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình Xây dựng và các văn bản 

hướng dẫn khác có liên quan. 

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch 

thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy 

móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội 

trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. 

Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong 

ngày vào nhật ký.  

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các 

số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, 

đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được 

đi vào công trường thi công.  



 

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông 

qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công.  

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi 

công tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường. 

Tuân thủ theo các quy định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình 

Xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. 

Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công 

trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc 

quản lý chất lượng công trình ; 

Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công 

trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu 

chuẩn và yêu cầu thiết kế; 

Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 

Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình 

Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 

trường; 

Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục 

công trình và công trình hoàn thành; 

Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 

sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

Và các văn bản khác có liên quan. 

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị  

Các thí nghiệm để xác định chất lượng các loại vật tư sử dụng cho công trình 

phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực 

hiện bằng kinh phí của mình. 

Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết bị 

đưa vào công trình không đảm bảo qui cách chất lượng, không đúng nguồn cung 

cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư...nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi 

phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư - thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi 

phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.   

Tất cả các loại vật tư, vật liệu sử dụng trong công trình phải tuân theo đúng 

tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành sau: 

STT Chủng loại 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 

1 Xi măng  

 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020 

 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7712:2013 

2 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  TCVNXD 7570 : 2006 

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp 

thử 

TCVN 7572 : 2018 

 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012  



 

3 Bê tông  

 Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn- Các yêu cầu cơ bản 

đánh giá chất lượng và nghiệm thu 

TCVN 9340:2012 

4 Cốt thép cho bê tông  

  Thép cốt bê tông- Thép vằn TCVN 1651-2: 2018 

  Thép cốt bê tông- Lưới thép hàn TCVN 9391:2012 

... Các loại vật liệu khác Áp dụng các tiêu 

chuẩn quy phạm hiện 

hành theo quy định. 



 

Chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị phải đáp ứng yêu cầu và kê khai đầy đủ theo Phụ lục -HSMT  

Nhà thầu phải có bảng kê khai chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho gói thầu theo Mẫu sau: 

BẢNG KÊ KHAI QUI CÁCH, XUẤT XỨ CÁC LOẠI VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ DÙNG CHO GÓI THẦU 

TT Tên vật tư, vật liệu, thiết bị 
Xuất xứ 

Hiệu 
Mã hiệu 

(nếu có) 

Quy cách 

(nếu có) 

Cataloge, chứng chỉ  

(nếu có)  Trong nước Nhập khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Xi măng       

2 Cát       

3 Đá       

4 Sơn       

5 Vật tư, thiết bị điện các loại       

6 Vật tư, vật liệu khác       

7 …       

        

        

Ghi chú:  

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ các cột cho tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho công trình. Cột tên vật tư, thiết bị nêu rõ 

hãng sản xuất, cột xuất xứ ghi rõ tên quốc gia sản xuất 

......., ngày    tháng    năm … 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

           (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)  



 

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  

Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết bị của 

công trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy định. Ngoài ra 

còn phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất. 

Nhà thầu phải trình các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một 

hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, không 

gây nguy hại đến các phần đã thi công trước. 

Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ 

các chi tiết đặc biệt. 

Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt 

chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, 

bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi 

công các công việc chủ yếu. 

Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất 

lượng cũng như an toàn. 

6. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

TT Nội dung Số hiệu 
 CÁC YÊU CẦU VỀ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, AN TOÀN   

1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT 

2 Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và 

sức khoẻ. 

QCXDVN 

05:2008/BXD 

3 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện 

tương tự 

TCVN 5699:2017 

4 Thiết bị nghe, nhìn và thiết bị điện tử tương tự - Yêu cầu 

an toàn 

TCVN 6385:2009  

5 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công 

nghiệp. 

TCVN 9358:2012 

6 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản TCVN 3153-1979 

7 Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng an toàn QCVN 

36:2019/BLĐTBXH 

8 Vận hành và khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu 

an toàn. 

TCXD 66-1991 

7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

An toàn cháy. Yêu cầu chung TCVN 3254-1989 

An toàn nổ. Yêu cầu chung TCVN 3255-1986 

Nhà thầu phải tổ chức huấn luyện cho công nhân các quy định và kỹ thuật an 

toàn nổ, phòng cháy chữa cháy. 

Phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa 

cháy và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với các chất và vật liệu cháy nổ nguy 

hiểm. 

Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy 

nổ. 

Bố trí hệ thống chống sét, nối đất cho nhà và thiết bị, các lối thoát nạn, tổ 

chức lực lượng báo cháy cơ sở và bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ.  

Không sử dụng hoặc bảo quản các nhiên liệu, vật liệu dễ cháy, nổ ở nơi tiến 

hành công việc hàn điện. 



 

Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể 

bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm 

chắn bằng vật liệu không cháy. 

Khi hàn trên cao sử dụng sàn thao tác bằng vật liệu không cháy, không để các 

giọt kim loại nóng đỏ, mẫu que hàn thừa, các vật liệu khác rơi xuống người làm 

việc ở dưới. 

Các máy thi công (ôtô...), các bình chứa áp lực đều phải qua kiểm định theo 

đúng quy phạm hiện hành. 

Bố trí các thiết bị thi công (máy phát điện, máy hàn điện, hàn hơi . . .) phải 

đảm bảo theo đúng quy phạm an toàn về phòng chống cháy nổ.  

8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và 

rung động quá mức TCVN 3985:1999, phòng chống cháy TCVN 3254:1989, an 

toàn nổ TCVN 3255:1986 trong qua trình thi công. 

Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường. 

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, 

phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. 

Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở 

tại. 

Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh môi trường và những chi tiết 

về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.  

Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ 

sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại 

nguyên trạng.  

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các 

vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa 

ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.  

Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những 

quy định pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô 

nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và 

những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu 

trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan 

tới Chủ đầu tư.  

Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công 

đi lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.  

Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách 

nhiệm thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên 

của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý 

kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu 

phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.  

Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo 

thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được 

uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất 



 

lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu 

phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.  

Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ 

vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế 

thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.  

Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định 

hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.  

9. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động 

theo QCVN 18:2021/BXD, an toàn điện TCVN. 

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để 

cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn 

chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề 

phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như 

của tư đều phải phòng bị trước.  

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng 

nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp 

nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu 

mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết 

luận. 

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên 

cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ 

tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để 

chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.  

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo 

thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi 

tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong 

hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ 

giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới 

bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.  

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công 

và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý 

theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa 

sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu 

như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải 

thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.  

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, 

dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên 

của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện 

trường.  

Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình 

thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.  

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện 

an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và 



 

giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng QCVN 18:2021.   

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu 

vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi 

bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các 

nội dung này): 

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất 

cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên 

quan). 

- An toàn cho công trình;  

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có 

liên quan. 

Bảo đảm trật tự, an ninh. 

Xử lý tai nạn lao động 

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà 

thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo 

cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết 

mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.  

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện 

pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà 

thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình 

được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai 

đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.  

- Thiết bị phục vụ thi công:  

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi 

công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện 

pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị 

thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định 

theo quy định của Nhà nước. 

- Huy động nhân lực  và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự. 

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết 

minh cụ thể).  

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ 

phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.  

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế 

toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công.  

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các 

hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng. 

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công.  

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công 

trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng 



 

mục-phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế 

phải được cả cơ quan thiết kế thông qua). Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai 

bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra.  

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện 

pháp thi công đã được chấp thuận.  

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc 

trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm 

thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi 

công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.  

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:   

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây 

dựng công trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ bảo đảm hoạt động có hiệu quả để quản lý chất lượng công trình.  

Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy móc 

thiết bị thi công và thí nghiệm. Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ hoặc 

không đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp tư 

vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện công tác này.  

Bộ phận kiểm tra chất lượng của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường 

xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, 

chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí 

nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định. Mọi thí nghiệm 

kiểm tra, nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp 

thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. 

Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận công 

trình cũ được giữ lại trong quá trình thi công. 

Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ đầu 

tư thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ thuê 

đơn vị độc lập để kiểm định. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không đảm 

bảo chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí 

đó và xử lý khắc phục các sai sót đó. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất 

lượng theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán. 

13. Các yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 

Giới hạn mặt bằng công trường được thể hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ 

mời thầu. Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trong việc quản lý mặt bằng công trường. Việc quản lý mặt bằng 

công trường phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:  

Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải 

nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình. 

Nhà thầu phải bố trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường.  

Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường.  

Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng liền 

kề. 



 

Không để gây ra sự cố cháy nổ.  

Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau:  

Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định. 

Hoàn thành việc che chắn và biển báo.  

Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu 

phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, 

dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của 

đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công 

trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.  

Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân 

xung quanh công trường thi công: Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo 

đảm thi công không làm ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình hiện 

hữu xung quanh, kết cấu công trình mới được xây dựng xong. Nếu có sự cố xảy ra 

trong quá trình thi công và cả trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu chịu 

hoàn toàn trách nhiệm giải quyết và chi phí bồi thường theo quy định.  

Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn bộ 

công trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu công 

trình vừa mới xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư gia hạn 

thêm thời gian thi công và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại. 

Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công như lề đường, vỉa hè... do Nhà 

thầu tự lo về thủ tục và chịu mọi chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi 

công đã được tính trong giá dự thầu). 

Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện 

tụng từ phía người bị hại. Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm giải quyết đền bù. Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng thì Chủ 

đầu tư được quyền lấy từ khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù cho người 

bị thiệt hại và Nhà thầu không được nêu lên bất cứ khiếu nại nào.  

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

IV. Yêu cầu về bảo hành: 

Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt 

cho công trình theo quy định. Thời hạn bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày 

Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa 

công trình vào sử dụng;  

Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 05 ngày kể từ khi 

nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản) Nhà thầu bằng chi phí của 

mình sửa chữa ngay các sai sót. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam 

kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ 

đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào 

kinh phí của Nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của Nhà thầu. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà 

thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được 

chấp thuận và phối hợp thực hiện;  

Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh 

không phải do lỗi của Nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng. 



 

Mức tiền bảo hành: 5% giá trị hợp đồng. Việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền 

bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo 

hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn 

trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc 

thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 

V. Yêu cầu về bảo hiểm:  

Nhà thầu phải mua các loại bảo hiểm sau: 

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. 

- Bảo hiểm đối với người lao động và máy móc thiết bị thi công trên công 

trường 

Trong trường hợp nhà thầu liên danh yêu cầu nhà thầu đứng đầu liên danh 

phải cam kết chịu trách nhiệm mua toàn bộ các loại bảo hiểm đã nêu ở trên. 

Các loại bảo hiểm trên phải tuân thủ đúng theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP 

ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu 

tư xây dựng và Thông tư  329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    

 


