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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

I. Giới thiệu về gói thầu: 
1. Khái quát về dự án: 

- Dự án: Tuyến đường từ Quốc lộ 14H (Cầu Bà Tiềm) đến ĐH17.DX 
(tuyến ĐH9.DX theo quy hoạch) 

- Chủ đầu tư : Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thu Bồn. 
- Nguồn vốn: Ngân sách xã 

-  Địa điểm xây dựng: Xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng. 
2. Giới thiều về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng 
- Nhóm dự án: Nhóm C. 
- Loại công trình: Công trình giao thông,  
- Cấp công trình: cấp IV. 
- Mục tiêu xây dựng: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và 

phương tiện lưu thông trên tuyến. Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo 
quy hoạch. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Quy mô, phạm vi: 
+ Chiều dài tuyến L=569,90m.  
+ Mặt cắt ngang: Bnền = 11,5m = 2,0m (lề đất) + 7,5m (mặt đường) + 
2,0m (lề đất). 
+ Cấp hạng kỹ thuật: Đường cấp IV đồng bằng. 
+ Tốc độ thiết kế: V=40Km/h. 
+ Dốc ngang mặt đường: 2%. 
+ Dốc ngang lề đất: 4%. 
+ Kết cấu áo đường: Cấp cao A1 (Bê tông nhựa). 
+ Mô đuyn đàn hồi: Eyc(min) = 120Mpa. 
+ Tải trọng tính toán: Trục xe tiêu chuẩn P=100KN và tải trọng tính cho 
công trình cống ngang đường H30-XB80. 
+ Tần suất lũ thiết kế cống và đường: Theo cao độ đường hiện trạng. 
+ Khổ cống: Bằng bề rộng nền đường; Quy mô công trình: Vĩnh cửu. 

3. Giải pháp thiết kế: 
a. Bình đồ tuyến:  
Tim tuyến cơ bản bám theo tim đường hiện trạng, điểm đầu giáp với 
tuyến ĐH19.DX, điểm cuối giáp với tuyến QL14H. Thiết kế trắc dọc 
đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế tăng cường trên mặt đường cũ. 
b. Nền, mặt đường: 
* Đoạn mặt đường bê tông xi măng hiện trạng lý trình Km0+00 -
Km0+295,42: 
+ Phần đường đào bỏ mặt đường cũ: 
- Lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7cm; 
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2; 
- Móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm, 
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- Móng cấp phối đá dăm loại I Dmax37.5 dày 15cm, 
- Lu tăng cường nền đào K98. 
+ Phần đường nằm trên mặt đường cũ: 
- Lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7cm; 
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2; 
- Móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm, 
- Bù vênh cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm. 
- Mặt đường bê tông hiện trạng. 
+ Phần đường mở rộng: 
- Lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7cm; 
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2; 
- Móng cấp phối đá dăm Dmax25 dày 15cm; 
- Móng cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 15cm; 
- Lớp đất đồi K98 dày 30cm. 
* Đoạn đường đất lý trình Km0+295,42-:-Km0+569,90: 
- Lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7cm; 
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2; 
- Móng cấp phối đá dăm Dmax25 dày 15cm; 
- Móng cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 15cm; 
- Lớp đất đồi K98 dày 30cm. 
* Nền đường: Khi nền đắp gặp phải lớp đất hữu cơ, cần phải đào bóc 
lớp đất này và đắp thay thế bằng lớp đất có chỉ tiêu cơ lý tốt và đầm 
chặt đúng theo yêu cầu về độ chặt của nền đường. Nền đắp chủ yếu sử 
dụng mái taluy 1/1.5. Nền đào chủ yếu sử dụng mái taluy 1/1; Độ chặt 
đầm lèn chặt nền đường K ≥ 0,95. 
c. Nút giao thông và vút nối đường dân sinh:  
Thiết kế mở rộng nút giao thông đầu và cuối tuyến, kết cấu kết cấu như 
sau: Mặt đường bê tông nhựa, dày 7cm. Cấp phối đá dăm Dmax25, dày 
15cm. Cấp phối đá dăm Dmax37.5, dày 15cm. Lu tăng cường nền đào 
K98. Tại các vị trí giao với các đường dân sinh còn lại: Vuốt nối êm 
thuận với kết cấu như sau: Mặt đường BTXM300, dày 24cm. Cấp phối 
đá dăm Dmax25, dày 18cm. Lu tăng cường nền đào K98. 
d. Hệ thống thoát nước: 
* Thoát nước ngang: Trên tuyến thiết kế 02 cống, kết cấu như sau:  
+ Nối Cống tròn D500: 01 cống lý trình Km0+156.31: Thân cống: 
Cống có tổng chiều dài l=20.29m (tính từ sân cống), trong đó giữ 
nguyên đoạn cống cũ l=7.8m; phía hạ lưu được nối thêm 2 đốt cống, 
chiều dài nối l=5m và phía thượng lưu được nối thêm 2 đốt cống, chiều 
dài nối l=5m thi công lắp ghép, đường kính d=50cm; đốt cống được 
chế tạo bằng phương pháp quay ly tâm; dốc dọc cống i=2.71%. Móng 
cống lót cấp phối đá dăm đệm dày 30cm. Thượng lưu: Thượng lưu 
được thiết kế hố thu nước bằng bê tông M200 đá 2x4. Hố thu có diện 
tích 100x100cm, móng hố thu dày 20cm được khoét sâu 20cm. Hạ lưu: 
Tường đầu, tường cánh cống bằng bê tông M200 đá 2x4. Sân cống, 
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chân khay bằng bê tông M200 đá 2x4, bề dày sân cống 20cm, chân 
khay có kích thước 100x25cm. 
+ Nối Cống tròn D1000: 01 cống lý trình Km0+495.67: Thân cống: 
Cống có tổng chiều dài l=23.43m (tính từ sân cống), trong đó giữ 
nguyên đoạn cống cũ l=7.46m; phía hạ lưu được nối thêm 1 đốt cống, 
chiều dài nối l=2m và phía thượng lưu được nối thêm 5 đốt cống, chiều 
dài nối l=10.04m; thi công lắp ghép, đường kính d=100cm; đốt cống 
được chế tạo bằng phương pháp quay ly tâm; dốc dọc cống i=1.07%; 
tim cống có phương xéo với tim tuyến một góc 79 độ. Móng cống lót 
cấp phối đá dăm đệm dày 30cm. Thượng lưu: Tường đầu, tường cánh 
cống bằng bê tông M200 đá 2x4. Sân cống, chân khay bằng bê tông 
M200 đá 2x4, bề dày sân cống 20cm, chân khay có kích thước 
100x30cm. Hạ lưu: Tường đầu, tường cánh cống bằng bê tông M200 
đá 2x4. Sân cống, chân khay bằng bê tông M200 đá 2x4, bề dày sân 
cống 20cm, chân khay có kích thước 100x30cm. 
đ. An toàn giao thông: Trên tuyến bố trí cọc tiêu, biển báo, vạch sơn 
theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024. 
4. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 270 ngày kể từ ngày bàn giao 

mặt bằng thi công. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 

Yêu cầu về thời gian từ khi bàn giao mặt bằng đến khi hoàn thành Hợp 
đồng: 270 ngày. Nhà thầu thi công phải trình bày bản vẽ tiến độ sơ đồ ngang thực 
hiện gói thầu kèm biểu đồ nhân công, biểu đồ huy động thiết bị chính tương ứng 
với biểu đồ tiến độ. 

- Thời gian thi công: không vượt quá thời gian, thời hạn thực hiện hợp 
đồng ghi trong E-HSMT (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công 
trình) có tính đến điều kiện thời tiết (kể từ ngày chủ đầu tư có thông báo thực 
hiện hợp đồng). 

- Có Biểu tiến độ thi công chi tiết theo các hạng mục chính của công trình, 
tương ứng với các mũi thi công độc lập. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. 

- Có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi 
công chi tiết. 

- Có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi 
công (như: mùa mưa bão, ...), thuyết minh biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi có 
yêu cầu. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn 
có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu 
tiến độ hoàn thành: 

 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

 
1 

 
Các hạng mục  

Theo tiến độ thi công 
đề xuất 

Theo tiến độ thi công 
đề xuất 
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa 

trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Nhà thầu thi công phải tuân thủ toàn bộ các nội dung, yêu cầu trong hồ sơ 
thiết kế và tài liệu kỹ thuật đính kèm. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật theo Hồ thiết kế bản vẽ thi công 
đầu tư xây dựng kèm theo và các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng: 
- TCVN 4054-2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;  
- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết 
kế. 
- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 9116:2012: Cống hộp bê tông cốt thép. 
- TCVN 9845:2013: Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ. 
- TCVN 4054:2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế. 
- TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 8859:2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - 
Thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 4447-2012 Quy phạm thi công và nghiệm thu công tác đất;  
- Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành có liên quan. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
2.1. Các định nghĩa: 
- Chủ đầu tư là Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thu Bồn 
- Giám sát kỹ thuật chủ đầu tư (GSKTCĐT) là người của đơn vị Tư vấn 

giám sát đề nghị được chủ đầu tư chấp thuận nhằm thực hiện các mục đích của 
Hợp đồng, chịu trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định 
trong Điều 120, Điều 122 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 
& theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về việc Quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nhà thầu thi công (còn gọi là bên B) là đơn vị thi công được chủ đầu tư 
chấp thuận cho thực hiện các nội dung công việc ghi trong Hợp đồng. 

2.2. Công tác thử nghiệm (nếu có): 
- Cơ quan thí nghiệm, kiểm định là những cơ quan đã được Nhà nước cấp 

giấy chứng nhận. Mọi kết quả thí nghiệm, kiểm định đều phải có tính chất pháp 

lý về mặt kỹ thuật. 
- Công tác thử nghiệm, kiểm định phải theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, Chủ 

đầu tư, Tư vấn giám sát. Chi phí thử nghiệm, kiểm định (vật liệu, vật tư, thiết bị, 
cấu kiện xây dựng, thiết bị phục vụ cho công tác thi công xây lắp, lắp đặt, vận 
hành, chạy thử…) do Nhà thầu thi công chịu. 

2.3. Phạm vi Hợp đồng: 
- Nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ mọi công việc để hoàn thành 

công trình đúng theo bản vẽ thiết kế đã duyệt. 
- Tất cả các hạng mục phải thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, 
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theo Hợp đồng, theo bản vẽ chế tạo đã được chấp thuận. 
- Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo đảm tất cả vật liệu, vật tư, 

thiết bị đúng theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành. Những vật liệu, vật 
tư, thiết bị không có trong tiêu chuẩn thì phải đúng theo bản vẽ thiết kế, đáp ứng 
được yêu cầu công việc và đảm bảo chất lượng công trình. 

- Nhà thầu thi công đảm bảo thi công đúng tiến độ và thời gian đã ký. 
2.4. Công trường: 
- Trước khi ký Hợp đồng, Nhà thầu thi công được tham quan công trường. 

Nhà thầu thi công phải biết tất cả thông tin liên quan về nguồn nước, điện, vật 
liệu và các vấn đề khác có ảnh hưởng đến giá trị dự thầu.. 

- Nhà thầu thi công phải có các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các 
đường dây điện, ống dẫn nước, đường ống dẫn khí,…và hiện trạng công trình 
hiện hữu trong và xung quanh khu vực thi công. 

- GSKTCĐT không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu thi công do 
thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này. 

2.5. Thiết bị Nhà thầu thi công: 
- Nhà thầu thi công phải cung cấp đầy đủ các máy móc thiết bị chuyên 

dùng, các thiết bị liên quan đến công việc thi công. Các thiết bị phục vụ cho công 
tác thi công phải đảm bảo tính năng kỹ thuật và công suất yêu cầu của thiết kế, có 
giấy kiểm định của cơ quan kiểm định, còn hiệu lực trong suốt quá trình thi công 
công trình (đối với các thiết bị, máy móc phải có giấy kiểm định) và phải đạt chất 
lượng theo quy định hiện hành. 

- Khi triển khai thi công, Nhà thầu thi công phải huy động đầy đủ thiết bị, 
máy móc đáp ứng yêu cầu của dây chuyền thi công theo TCVN, phù hợp với 
thuyết minh biện pháp thi công trong HSDT và phù hợp hiện trạng đoạn tuyến, 
đáp ứng công tác vệ sinh môi trường và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh 
sống của người dân trong khu vực thi công.    

- Nhà thầu thi công phải thu dọn thiết bị khi hoàn thành hoặc khi không cần 
thiết. 

2.6. Công trình tạm, lán trại và văn phòng công trường (xây dựng hoặc đi 
thuê): 

- Nhà thầu thi công phải bố trí đầy đủ, hiệu quả khu vệ sinh và sinh hoạt 
khác cho công nhân trên công trường, phải tuân thủ công tác vệ sinh môi trường, 
khi không dùng phải dọn dẹp sạch sẽ. 

- Tuân thủ tuyệt đối theo sắp xếp tổng Mặt bằng đã được các bên phê duyệt. 
- Nhà thầu thi công phải trình tất cả các bản vẽ cấu tạo và phương án thi 

công công trình tạm trước khi tiến hành khởi công. 
- Chỉ khi nào công trình tạm được hoàn thành mới được tháo dỡ công trình 

phục vụ cho thi công công trình chính. Sau khi thi công xong phải hoàn trả lại 

theo nguyên trạng cũ, trừ trường hợp trong hồ sơ thiết kế được duyệt có quy định 
khác thì thực hiện theo hồ sơ thiết kế. 

- Hệ thống rào chắn, biển báo hiệu, chóp nón cao su (hoặc cọc tiêu dẫn 
hướng), đèn cảnh báo lắp đặt trên đường để phân luồng, hướng dẫn giao thông 
phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và phải được Tư vấn giám 
sát kiểm tra chấp thuận trước khi triển khai thi công công trình. 
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2.7. Điện nước thi công: 
- Nhà thầu thi công phải tự lo nguồn cung cấp và tự trả chi phí điện, 

nước sạch và hệ thống chiếu sáng tạm thời để thi công công trình. 
- Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng đường cáp và dây điện 

tạm. 
- Việc cung cấp điện tạm phải thực hiện an toàn, phải được sự chấp thuận 

của Tư vấn và cơ quan chức năng liên quan. 
- Nhà thầu thi công phải thu dọn khi hoàn thành công trình. 
- Mọi chi phí trên do Nhà thầu thi công đảm nhận. 
2.8. Biển báo : 
- Nhà thầu thi công phải lắp đặt các biển báo hiệu trong khu vực thi công để 

đảm bảo an toàn lao động, an ninh trên công trường. 
- Nhà thầu thi công phải cung cấp và lắp đặt bảng thông tin dự án theo quy 

định. 
2.9. Người lao động: 
- Nhà thầu thi công không cho phép bất kỳ người nào không có trách nhiệm 

vào công trường và giao cho Chỉ huy trưởng và bảo vệ quản lý việc ra vào của 
nhân viên. 

- Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm trang bị bảo hộ lao động, bảo 
đảm sức khoẻ người lao động theo quy định. 

2.10. Kinh nghiệm của Nhà thầu thi công: 
- Nhà thầu thi công phải cung cấp đầy đủ nhân sự theo hồ sơ dự thầu để 

đảm bảo thi công đúng tiến độ. 
- Trường hợp cần thay đổi nhân sự khác so với hồ sơ dự thầu thì Nhà thầu 

thi công phải cung cấp đầy đủ hồ sơ năng lực của nhân sự được thay thế, 
phải có năng lực tương đương và trình Chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt. 

- Nhà thầu thi công phải lập chương trình làm việc: biện pháp quản lý chất 
lượng; biện pháp đảm bảo tiến độ; biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh 
công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. 

- Nhà thầu thi công sẽ liên hệ với Giám sát kỹ thuật của chủ đầu tư 
(GSKTCĐT), Tư vấn QLDA trong từng giai đoạn của công trình và trong từng 
trường hợp cụ thể. 

2.11. Tiến độ: 
Để có tiến độ thi công thích hợp, Nhà thầu thi công phải trình tổng tiến độ 

xây dựng trong vòng 05 ngày sau khi ký Hợp đồng, thể hiện những công việc như 
sau: 

- Ngày khởi công và ngày hoàn thành các hạng mục công trình. 
- Tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị cho công trình. 
- Giờ làm việc của công nhân viên Nhà thầu thi công. 
- Biểu đồ nhân lực tương ứng với tiến độ. 
- Nhà thầu thi công dựa trên tiến độ này để lập tiến độ thi công chi tiết 

cho mỗi tuần và trình cho GSKTCĐT phê duyệt. 

2.12. Nhật ký công trường: 
Nhật ký công trường ghi những thông tin cần thiết sau và có sự xác nhận của các 
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bên liên quan: 
- Thời tiết 
- Số công nhân của Nhà thầu thi công và Nhà thầu thi công phụ trên công 

trường. 
- Vật liệu cung cấp, sử dụng, lắp đặt theo Hợp đồng. 
- Thiết bị trên công trường. 
- Tiến độ thi công của Nhà thầu thi công và Nhà thầu thi công phụ. 
- Sự chậm trễ về tiến độ thi công của Nhà thầu thi công và Nhà thầu thi công 

phụ (nếu có). 
- Bản hướng dẫn và đề nghị của GSKTCĐT. 
- Nhận bản vẽ và bản vẽ sửa đổi. 
- Sự cố, tai nạn đặc biệt vv... 
- Ngoài ra mỗi Nhà thầu thi công đều cũng phải có sổ nhật ký thi công của 

mình để ghi lại các diễn biến hàng ngày trên công trường theo nội dung như trên. 
2.13. Yêu cầu: 
- Nhà thầu thi công phải trình Tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án những 

văn bản để chấp thuận về vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị, qui trình và phương 
pháp thi công. 

- Nhà thầu thi công không được mua vật liệu, vật tư, thiết bị hay bắt đầu qui 
trình và phương pháp thi công đặc biệt trước khi Tư vấn giám sát, Ban quản lý 
dự án, Nhà thầu thi công phải cung cấp bản sao hóa đơn mua hàng những vật 
liệu đó. 

2.14. Vật tư, thiết bị: 
Tất cả các vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình do Nhà thầu thi công 

cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Phải đúng tiêu chuẩn do cơ quan thiết kế đề ra hoặc có chất lượng 

tương đương đã được Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế chấp nhận. 
- Có hàng mẫu và biên bản thử nghiệm của cơ quan có chức năng kiểm 

tra chất lượng. 
- Các vật tư mà trong thiết kế không đề cập đến đương nhiên phải thỏa 

mãn các yêu cầu qui định trong hệ thống tiêu chuẩn Việt nam. 
- Những mẫu do Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư yêu cầu phải được cung cấp 

không chậm trễ bằng chi phí của Nhà thầu thi công và nếu cần, phải theo phương 
pháp lấy mẫu chuẩn. Những mẫu lấy theo phương pháp đó có thể được xem là 
tiêu biểu cho toàn bộ khối lượng vật liệu, vật tư. Chủ đầu tư sẽ giữ những mẫu 
được chọn và loại bỏ tất cả vật liệu, vật tư không tương ứng về đặc điểm, tính 
chất với những vật liệu, vật tư được chọn. Nhà thầu thi công phải cung cấp 
những thùng chứa hay container đựng các mẫu mang nhãn hiệu thích hợp bằng 
chi phí của mình. 

- Đơn vị trúng thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, thiết bị, vật liệu xây 
dựng do mình cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được 
Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt 
chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm 
thu, kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu thi công. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu thi công mà 
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không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu thi công không được phép tồn trữ 
trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng 
mẫu đã đăng ký. 

- Nhà thầu phải trình bày đầy đủ trong HSDT về vật tư chủ yếu sử dụng cho 
gói thầu về nguồn gốc, xuất xứ. Nhà thầu cung cấp các tài liệu cần thiết gồm: 
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp và các tài liệu liên quan khác để chứng 
minh nguồn gốc, xuất xứ của vật tư chủ yếu sử dụng cho gói thầu: 

- Yêu cầu về vật tư xây lắp: 

STT 
Loại vật tư, vật 

liệu yêu cầu 

Yêu cầu về kỹ thuật/Vật 
tư đáp ứng yêu cầu mô 
tả dưới đây hoặc tương 

đương hoặc tốt hơn 

Nhà thầu trình 
bày 

(Nêu rõ Nguồn 
gốc; Xuất xứ; Mã 

hiệu (nếu có) (Loại 
có mã hiệu phải 
ghi rõ mã hiệu); 

Mô tả Thông số kỹ 
thuật chi tiết) 

1 Đất đắp Theo hồ sơ thiết kế  

2 Cát Theo hồ sơ thiết kế  

3 Đá Theo hồ sơ thiết kế  

4 Xi măng Theo hồ sơ thiết kế  

5 Bê tông nhựa Theo hồ sơ thiết kế  

6 Nhựa đường Theo hồ sơ thiết kế  

7 Sắt, thép Theo hồ sơ thiết kế  

8 Biển báo Theo hồ sơ thiết kế  

* Ghi chú: Cụm từ “Tương đương” với vật tư trên có nghĩa là tương đương về 
đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ. Nhà 
thầu có thể chào chủng loại vật tư khác. Nhưng phải có bảng so sánh kèm tài liệu 
chứng minh vật tư tương đương với yêu cầu của E-HSMT. 

2.15. Bản vẽ thi công ở công trường: 
- Bản vẽ thi công toàn bộ công trình luôn luôn được cất giữ ở công trường. 

Bản vẽ phải rõ ràng, mới nhất. “Bản vẽ thi công” có nghĩa là bản vẽ Hợp đồng, 
bản vẽ chi tiết thiết kế sau này hoặc bản vẽ chế tạo do Nhà thầu thi công thiết kế. 

- Khi có yêu cầu cần xem xét để thi công đúng, Nhà thầu thi công phải 
chuẩn bị những bảng tính và bản vẽ chế tạo chi tiết rồi trình Tư vấn giám sát, 
Chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận. 

- Chủ đầu tư cung cấp miễn phí 2 bộ hồ sơ TKBVTC xây dựng công trình 
cho Nhà thầu thi công trúng thầu. 

- Trong quá trình thi công, nếu Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế cần có những 
thay đổi cục bộ cho phù hợp với thực tế thì Chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ thiết 
kế bổ sung cho Nhà thầu thi công kịp thời phù hợp với tiến độ thi công thống 
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nhất. 
- Các hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và các biện pháp thi công cụ thể do 

Nhà thầu thi công thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu thi công 
phải gửi cho Chủ đầu tư 1 bộ để theo dõi kiểm tra. 

2.16. Tổ chức thi công: 
- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký, 

đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm 
lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho 
từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong Hợp đồng.  

- Các quy định về thi công nêu ra trong hồ sơ là các quy định chủ yếu khi 
thi công. Các quy định khác về thi công cần được tuân thủ các quy trình áp dụng 
cho công trình. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các quy định 
trong hồ sơ và các yêu cầu trong tiêu chuẩn, cần có sự thống nhất giữa các bên 
liên quan để có biện pháp giải quyết tùy thuộc vào vấn đề cụ thể; trong đó, cần 
lưu ý đối với công tác thi công BTN (Mục 8 của TCVN13567-1:2022, 
TCVN13567-2:2022) … trên đường đang khai thác tại các vị trí nhỏ hẹp hoặc 
công địa không cho phép hoặc các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, TNGT do 
không đủ phạm vi, diện tích thi công sửa chữa hoặc các vị trí đường đèo dốc, 
cong cua nguy hiểm diện thi công không đủ mặt bằng, căn cứ vào hướng dẫn tại 
TCVN Thi công – nghiệm thu và hiện trạng thực tế thi công để điều chỉnh biện 
pháp thi công cho phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ thuật thi công công 
trình. 

- Tất cả các cấu trúc công trình phải được thi công đúng đường nét, kích 
thước, cao trình đã chỉ trong bản vẽ. Đồng thời phải tuân thủ yêu cầu mô tả trong 
quy định kỹ thuật, trong các quy trình kỹ thuật tương ứng.  

- Phải tổ chức thi công theo phương án vừa thi công vừa đảm bảo giao 
thông trên đường đang khai thác.  

2.17. Giám sát thi công: 
- Các công việc của Nhà thầu thi công trên công trường sẽ được giám sát 

liên tục trong thời gian thực hiện Hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng 
công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh. 

- Nhà thầu thi công phải cung cấp và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên 
hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện Hợp đồng (bất kể thời 
gian nào, kể cả ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ) để giải quyết các trường hợp khẩn 
cấp và các phát sinh trong công việc. 

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo 
dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thi 
công thực hiện đúng theo thiết kế và các qui trình qui phạm hiện hành. Ngoài ra, 
trong việc kiểm tra Ban điều hành của Nhà thầu thi công phải kiểm tra chứng 
nhận huyến luyện an toàn, vệ sinh lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp còn 
hiệu lực đối với cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT; trong trường hợp 
không đáp ứng yêu cầu thay thế, bổ sung theo quy định về pháp luật đấu thầu. 

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu 
Nhà thầu thi công sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá tŕnh thi 
công. Các ý kiến của cán bộ giám sát công tŕnh đều phải ghi vào sổ nhật ký công 
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trường của Nhà thầu thi công, đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ 
chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế. 

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của 
Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện 
pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu thi công phải báo cáo 
ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải có trách nhiệm xem 
xét và giải quyết ngay, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ, thiệt hại về 
kinh tế, ảnh hưởng đến ATGT và các vấn đề phát sinh khác.  

2.18. Chế độ báo cáo, thống kê: 
- Trong suốt thời gian thực hiện dự án, định kỳ Nhà thầu thi công phải báo 

cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện của tất cả các hạng mục công 
trình và kế hoạch tiến độ thực hiện công việc tuần tới. Đánh giá tình hình thực 
hiện và đề xuất với Chủ đầu tư các biện pháp giải quyết. 

- Trong thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp định 
kỳ hoặc đột xuất để giải quyết công việc, Nhà thầu thi công phải tham dự các 
buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

2.19. Tổ chức nghiệm thu: 
- Công tác nghiệm thu kỹ thuật: căn cứ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

và các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước ban hành tính đến thời điểm thi công. 
- Công tác nghiệm thu khối lượng: theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bảng tính 

giá trúng thầu của bên B, trong trường hợp có khối lượng phát sinh phải được 
Chủ đầu tư và GSKTCĐT xác nhận và giá được áp dụng theo đơn giá trúng 
thầu. 

- Tổ chức nghiệm thu: theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính Phủ 
về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, và các quy định hiện hành 
khác. 

2.20. Quan hệ giữa các bên trong công trường: 
- Nhà thầu thi công là người chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức 

nghiệm thu các công tác trung gian và nghiệm thu bàn giao công trình. Khi cần 
nghiệm thu công tác nào, Nhà thầu thi công phải báo trước cho GSKTCĐT ít 
nhất là 02 ngày. 

- Nhà thầu thi công có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư 
làm tốt công tác giám sát kỹ thuật và kiểm tra tiến độ trên công trường. 

- Chủ đầu tư là người có ý kiến quyết định cuối cùng nếu có những bất 
đồng giữa Nhà thầu thi công, giám sát kỹ thuật, tư vấn thiết kế cũng như là người 
quyết định những vấn đề nằm ngoài Hợp đồng và hồ sơ thiết kế. 

- Các bên phải có văn bản chính thức giới thiệu những người có trách nhiệm 
để quan hệ giải quyết các vấn đề trên công trường. 

- Khi thi công những hạng mục công trình ẩn dấu, Nhà thầu thi công tiến 
hành tự kiểm tra nghiệm thu nội bộ trước đồng thời báo cáo cho các bên liên 
quan. Trường hợp giai đoạn xây lắp hoặc các công tác xây lắp ẩn dấu chưa được 
các bên nghiệm thu mà Nhà thầu thi công tự ý thi công phần tiếp theo thì toàn bộ 
khối lượng xây lắp đó sẽ không được chấp nhận, Nhà thầu thi công phải tháo dỡ, 
làm lại và chịu mọi phí tổn. Phải có biên bản kiểm tra nghiệm thu chất lượng 
mới chuyển bước thi công. 
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- Trường hợp Nhà thầu thi công không báo cáo các bên đến tham dự kiểm 
tra nghiệm thu công trình ẩn dấu mà tự tiện che lấp thì Chủ đầu tư có quyền yêu 
cầu Nhà thầu thi công tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra lại. Chi phí này Nhà thầu 
thi công phải chịu cho dù kết quả kiểm tra đó đạt yêu cầu về chất lượng. 

- Trường hợp Nhà thầu thi công có báo trước mà Chủ đầu tư không kiểm tra 
để nghiệm thu, Chủ đầu tư vẫn có quyền yêu cầu Nhà thầu thi công tháo dỡ để 
kiểm tra. Nếu sự kiểm tra đó cho thấy chất lượng thi công vẫn đạt yêu cầu thì chi 
phí này Chủ đầu tư phải đảm nhận, ngược lại kiểm tra thấy chất lượng không đạt 
yêu cầu thì Nhà thầu thi công phải đảm nhận chi phí. 

- Do gói thầu xây dựng có sử dụng lu rung để thi công lu lèn nên để phòng 
ngừa trường hợp người dân khiếu nại trường hợp có hư hỏng công trình, nứt 
nhà: Để cơ sở xác định việc hư hỏng công trình, nứt nhà (nếu có) xảy ra trước 
hay sau khi thi công gói thầu, yêu cầu trước khi thi công, Nhà thầu thi công xây 
dựng mời UBND cấp xã và các hộ dân trong phạm vi thi công có tuyến đường đi 
qua để kiểm tra, xác nhận tình trạng công trình, nhà dân và lập biên bản làm việc 
(kèm theo hình ảnh, video) trước khi tiến hành thi công ngoài hiện trường. 

2.21. Trách nhiệm Nhà thầu thi công: 
- Nhà thầu thi công phải tuân thủ quy định về trạm trộn bê tông nhựa tại 

mục 2.17 của quy định này. 
- Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng theo đúng 

quy định pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn được quy định tại hợp đồng và 
hồ sơ thiết kế được phê duyệt.  

- Mọi phê duyệt của Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư đối với các hồ sơ nêu trên 
vẫn không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu thi công đối với chất lượng công 
trình. 

- Khi có sự không thống nhất giữa Điều kiện kỹ thuật thi công với điều kiện 
Hợp đồng hoặc với thiết kế, thì Nhà thầu thi công phải có trách nhiệm phản ánh 
với Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư. Quyết định của Giám sát kỹ thuật của chủ 
đầu tư và cơ quan thiết kế là quyết định cuối cùng. 

- Trong mọi trường hợp, các yêu cầu kỹ thuật có nêu hoặc chưa nêu 
trong phần “Yêu cầu kỹ thuật” được hiểu là tuân theo Tiêu chuẩn, Quy phạm 
hiện hành. 

- Trước khi khởi công, Nhà thầu thi công phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức 
thicông và biện pháp thi công để thông qua Chủ đầu tư làm căn cứ kiểm tra việc 
thực hiện. 

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công 
của Kỹ sư tư vấn giám sát do Chủ đầu tư cử thực hiện. 

- Nhà thầu thi công khi thi công phải có giấy phép của đơn vị hiện đang 
quản lý công trình. 

- Trong công tác chuẩn bị và quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc 
bảo hành công trình, Nhà thầu thi công phải có biện pháp hợp lý để tránh làm hư 
hỏng đường sá, cầu cống, cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai nhà cửa của những 
người xung quanh làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 

- . 
- Nhà thầu thi công phải giải toả các chướng ngại vật và đảm bảo cảnh 
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quan cho công trường, 
2.22. Công tác chuẩn bị thi công: 
- Chủ đầu tư sẽ bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng cho Nhà thầu thi 

công sau khi ký Hợp đồng xây lắp. Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo 
quản, bảo vệ mặt bằng đến khi xong công trình bàn giao lại cho Chủ đầu tư.Nhà 
thầu thi công phải chuẩn bị đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, các tiện ích phục 
vụ thi công và các biện pháp giải pháp thi công để tiến hành thi công công trình. 

- Tổ chức cử cán bộ giám sát kỹ thuật thi công kiểm tra các công tác theo 
đúng biện pháp đề ra, trang bị đủ công cụ, thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng, 
khối lượng… trong quá trình xây lắp. 

- Nhà thầu thi công phải chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật thi công và hồ sơ quản lý 
nghiệm thu có liên quan đến công trình. 

- Nhà thầu thi công bằng chi phí của mình tiến hành khảo sát lại ở hiện 
trường cho tất cả các công trình và lập thiết kế tổ chức thi công công trình, kỹ sư 
Tư vấn duyệt trước khi bắt đầu công việc. 

- Trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình thi công Nhà thầu thi công 
phải tổ chức bộ phận thường xuyên đo đạc định vị lại vị trí các cọc và cao độ các 
bộ phận của công trình cho đúng với bản vẽ và thiết kế. 

2.23. Công tác thi công: 
- Nhà thầu thi công phải thực hiện công tác thi công xây lắp và lắp đặt thiết 

bị công trình đúng như Hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư và phải tuân theo 
thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 
hành và hồ sơ biện pháp kỹ thuật của mình trong hồ sơ đề xuất. 

- Nhà thầu thi công phải khảo sát đảm bảo thi công không làm ảnh hưởng 
đến công trình hiện hữu, khi thi công đất phải đảm bảo chống sạt lở đất ảnh 
hưởng công trình kế cận, hạn chế rung động khi thi công, bao che công trình 
đang thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình hiện hữu và các công 
trình lân cận. 

- Nhà thầu thi công phải lập biện pháp thi công các công tác chủ yếu theo 
yêu cầu của Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư. 

- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và 
phải được sự xác nhận của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư. 

- Phối hợp làm việc với giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư theo đúng như qui 
định. 

- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình 
thi công. 

- Ghi nhật ký công trình theo dõi và ghi nhận lại các công việc hàng ngày. 
- Lưu trữ tất cả các văn bản nghiệm thu công trường và các văn bản có 

liên quan. 
- Tổ chức xây dựng biện pháp phòng chống cháy nổ, bão lụt, an tòan 

lao động, an tòan giao thông và vệ sinh môi trường khi thi công. 
- Nhà thầu thi công phải hoàn tất hồ sơ hoàn công công trình đúng quy định. 
3. Yêu cầu về vật liệu, thiết bị cung cấp cho dự án: 
- Nhà thầu thi công phải sử dụng các vật liệu, vật tư, thiết bị có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, đúng quy cách, phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật, 
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tiêu chuẩn áp dụng, hồ sơ thiết kế, phù hợp yêu cầu trong E-HSMT và bảng vật 
liệu trong Hợp đồng. 

- Toàn bộ vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo mới 
100% và đang còn thời hạn sử dụng. Các thiết bị chính phải đảm bảo hàng chính 
hãng, đồng bộ, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất. 

- Nhà thầu thi công phải trình các mẫu vật tư, thiết bị cho chủ đầu tư phê 
duyệt chấp nhận mẫu trước khi thi công, lắp đặt đưa vào sử dụng phải đúng như 
mẫu đã được Chủ đầu tư chấp thuận, các loại vật tư, thiết bị không đúng như mẫu 
đã được Chủ đầu tư chấp thuận bắt buộc không được sử dụng và phải đem ra 
ngoài công trường. 

- Nhà thầu thi công phải cung cấp toàn bộ các chứng chỉ liên quan đến chất 
lượng theo quy định của E-HSMT và quy định về quản lý vật liệu xây dựng, sản 
phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo Điều 12 - Nghị 
định số 06/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng, Thông tư 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 về ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD và các quy định hiện hành 
khác và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

- Thiết bị chính cấp cho công trình được xác định từ tiêu chuẩn đánh giá kỹ 
thuật thiết bị và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đính kèm theo Hồ sơ 
mời thầu này. (Tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Phần 2; Tiêu chuẩn 
đánh giá kỹ thuật thiết bị). 

- Trong E-HSDT của mình, Nhà thầu thi công phải nêu cụ thể sẽ sử dụng 
loại vật tư, máy móc, thiết bị chủ yếu nào để thi công, lắp đặt cho công trình, do 
Nhà thầu thi công tự sản xuất hay đi mua, nếu đi mua phải có Hợp đồng nguyên 
tắc ký với nhà cung cấp đối với các loại vật tư, máy móc, thiết bị đặc chủng để thi 
công, lắp đặt cho công trình (nếu có), máy móc và thiết bị thuộc diện khan hiếm 
trên thị trường. 

- Tất cả vật liệu được sử dụng để trở thành bộ phận của công trình đều phải 
là vật liệu mới, đã qua thí nghiệm kiểm tra. Trường hợp sử dụng vật liệu cũ phải 
được chủ đầu tư cho phép đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Các loại vật liệu sử dụng cho công trình có thể thay thế bằng loại vật liệu 
khác tương ứng có tính năng kỹ thuật tương đương với yêu cầu của hồ sơ thiết kế 
khi được Tư vấn giám sát kiểm tra xác nhận và được chủ đầu tư chấp thuận. 

- Nhà thầu thi công phải có tổ chức KCS để tự kiểm tra chất lượng vật liệu, 
kỹ thuật, sản phẩm công trình theo quy trình, quy phạm và các quy định kỹ thuật 
chất lượng thi công trong hồ sơ mời thầu. 

- Chủ đầu tư, tư vấn giám sát hiện trường hay cơ quan giám định Nhà nước 
được quyền đi kiểm tra, Nhà thầu thi công phải cung cấp hồ sơ kỹ thuật, nhân lực 
thiết bị máy móc phục vụ cho việc kiểm tra đó theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu thi công phải chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của tư 
vấn giám sát do Chủ đầu tư cử thực hiện tại hiện trường. 

- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ nhật ký thi công, nhật ký công 
trình. Qua kiểm tra nếu có sự sai phạm Nhà thầu thi công phải có biện pháp sửa 
chữa và báo cáo kết quả sửa chữa. 

- Chủ đầu tư sẽ chỉ định một đơn vị thí nghiệm kiểm chứng độc lập có tư cách 
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pháp nhân độc lập thực hiện công tác kiểm định, kiểm chứng chất lượng vật liệu xây 
dựng, chất lượng bộ phận công trình, công trình xây dựng... để làm căn cứ, cơ sở 
đánh giá chất lượng, phục vụ cho công tác nghiệm thu công trình của Chủ đầu tư. 
Chi phí thực hiện kiểm định, kiểm chứng trên sẽ do Nhà thầu thi công thi công có 
trách nhiệm thực hiện chi trả. 

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ việc bảo đảm kích thước thùng hàng và tải 
trọng xe khi vận chuyển vật tư, thiết bị đáp ứng quy định tại Thông tư số 
39/2024/TT- BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định 
hiện hành khác có liên quan. 

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho 

người, máy móc, thiết bị, tài sản, phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng 
và các công trình liền kề và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt 
hại về người và tài sản khi xảy ra mất an toàn trong thi công xây dựng (nếu có) 
theo Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị 
phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống 
cháy nổ; Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng về 
Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và Chỉ 
thị số 01/CT-BGTVT ngày 19/01/2023 của Bộ GTVT về việc tăng cường công 
tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi 
công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông vận tải. 

Riêng đối với công tác phòng chống cháy nổ tại trạm trộn bê tông nhựa phải 
tuân thủ theo quy định tại Nghị định số…… 

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn công trình, an toàn giao 
thông, an toàn lao động: 

5.1. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
Nhà thầu thi công phải thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành 

của Bộ xâydựng về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, 
Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 
08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 19/01/2023 của 
Bộ GTVT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao 
động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 
của Bộ Giao thông vận tải và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

* Lưu ý: Nhà thầu thi công cần liệt kê xác định, cập nhật các quy định hiện 
hành liên quan yêu cầu này khi dự thầu và Có Bản cam kết bảo vệ môi trường 

5.2. Yêu cầu về an toàn công trình, an toàn giao thông, an toàn lao 
động: 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho 
người, máy móc, thiết bị, tài sản tại công trường xây dựng và các công trình liền 
kề và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài 
sản khi xảy ra mất an toàn trong thi công xây dựng (nếu có) theo quy định tại 
Nghị định số 165/2014/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật trật tự, 
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an toàn giao thông đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ GTVT Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì 
kết cấu hạ tầng đường bộ; Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 14 :2016/TCĐBVN do Tổng 
cục đường bộ Việt Nam ban hành về tổ chức thi công và bố trí phòng hộ khi 
công trên đường bộ đang khai thác, Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ Xây dựng, ban hành kèm theo QCVN 18:2021 BXD, Chỉ thị 
số 01/CT-BGTVT ngày 19/01/2023 của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác 
đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi 
công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông vận tải; văn bản số 
6640/BGTVT-QLXD ngày 23/9/2010 và văn bản số 10796/BGTVT-CQLXD 
ngày 20/12/2012 của Bộ GTVT và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

- Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông , ách 
tắc giao thông do nguyên nhân tổ chức thi công và đảm bảo giao thông của nhà 
thầu không đúng quy định trong Giấy phép thi công hoặc trong Thỏa thuận biện 
pháp thi công và đảm bảo an toàn giao thông công trình do cấp có thẩm quyền 
cấp. Ngoài trách nhiệm của Nhà thầu thi công, cán bộ Tư vấn giám sát và cán bộ 
QLDA phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật khi để xảy ra TNGT 
nếu xác định do lỗi của Nhà thầu thi công mà không đôn đốc Nhà thầu thi công 
bằng văn bản hoặc biên bản làm việc (đồng thời báo cáo chủ đầu tư). 

- Đối với Nhà thầu thi công liên danh tham gia dự thầu thì phải phân định 
rõ trách nhiệm bảo đảm giao thông trong quá trình thi công trên đường đang khai 
thác nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên đoạn tuyến; việc để xảy 
ra mất tình trạng ATGT do không thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT theo 
quy định, sẽ bị xử lý theo quy định của Hợp đồng; đồng thời chịu trách nhiệm 
trước Chủ đầu tư và Pháp luật. 

* Lưu ý: Nhà thầu thi công cần liệt kê xác định, cập nhật các quy định hiện 
hành liên quan yêu cầu này khi dự thầu 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
Yêu cầu về huy động nhân lực: Khi trúng thầu, Nhà thầu thi công chịu trách 

nhiệm huy động đúng đầy đủ các nhân sự chủ chốt đã nêu tại Chương III của E-
HSMT, hợp đồng, theo biểu đồ nhân lực của E-HSDT và các nhân sự cần thiết 
khác đảm bảo thi công hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ của hợp đồng. 

Trường hợp Nhà thầu thi công không thay thế và huy động được nhân sự, 
thiết bị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, theo cam kết tại đơn dự thầu thì Nhà thầu 
thi công sẽ bị đánh giá không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, đồng thời bị 
đánh giá về uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. Ngoài ra Nhà thầu thi công còn bị coi là không trung thực và 
gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy 
định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

* Ghi chú: Đối với Nhà thầu thi công liên danh: Năng lực nhân sự, thiết bị 
được tính là tổng năng lực nhân sự, thiết bị của cả liên danh.  

7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu thi 
công: 

- Về tổng quát Nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất 
lượng thi công công trình do mình đảm nhận trước pháp luật và Chủ đầu tư. Việc 
tham gia giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường là kỹ sư TVGS do Chủ đầu 
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tư cử để thực hiện giám sát kỹ thuật xây dựng hiện trường không làm thay đổi 
trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình của Nhà thầu thi công trước Nhà 
nước và Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn 
kỹ thuật nêu ra trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Trường hợp thực tế có 
điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế Nhà thầu thi công chỉ được tực hiện sau khi nội 
dung điều chỉnh, bổ sung đó đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có phụ lục 
điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng ký với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền từ chối 
nghiệm thu, thanh toán các khối lượng do Nhà thầu thi công tự ý thực hiện mà 
chưa có hồ sơ điều chỉnh, bổ sung được duyệt hoặc/và chưa có phụ lục điều 
chỉnh, bổ sung Hợp đồng ký với chủ đầu tư. 

- Nhà thầu thi công phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí 
nghiệm, kiểm tra chất lượng thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu 
thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phần kê khai về máy móc thiết bị. 

- KCS của Nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và 
đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí 
nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản chính xác đầy đủ. 

- Nếu KCS hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công 
không đảm bảo yêu cầu thì Nhà thầu thi công phải có biện pháp sửa chữa và trình 
Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản về kết quả sửa chữa (khối lượng, chất 
lượng công việc đã làm). 

- Vật liệu, máy móc dụng cụ thí nghiệm kiểm tra nếu không đảm bảo yêu 
cầu thì Nhà thầu thi công không được sử dụng và không được mang vào phạm vi 
công trường. Nhà thầu thi công vi phạm chất lượng công trình thì phải sửa chữa 
đền bù phần hư hại đó và bị phạt Hợp đồng. 

8. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: Theo mục III chương 
III của E-HSMT 

Nhà thầu thi công phải thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình, hạng 
mục công trình theo quy định như sau: 

- Thời gian bảo hành công trình là 24 tháng kể từ ngày công trình hoặc 
hạng mục công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

- Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm 
khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được Nhà thầu thi công sửa chữa, 
khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng mục công trình này thực hiện theo 
quy định tại văn bản số 3168/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 22/5/2023 của Cục 
Đường bộ Việt Nam và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

- Theo quy định tại văn bản số 716/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 02/02/2021 
về việc thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và 
bảo trì CT XD và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

- Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện ngay việc bảo hành công 
trình, hạng mục công trình sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của 
Chủ đầu tư hoặc của cơ quan quản lý đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam, Văn 
phòng Quản lý đường bộ theo ủy quyền hoặc phân công của Khu QLĐBIII) đối 
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với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên 
quan đến việc thực hiện bảo hành. 

- Trường hợp có tranh chấp giữa Nhà thầu thi công với cơ quan quản lý, 
cấp có thẩm quyền chỉ đạo giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng để xác 
định rõ trách nhiệm của các Nhà thầu thi công có liên quan (gồm Nhà thầu thi 
công khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự 
án). Nếu lỗi do Nhà thầu thi công thi công xây dựng gây ra thì Nhà thầu thi công 
phải chụi các chi phí giám định, kiểm định, đánh giá. 

- Nội dung bảo hành công trình thực hiện theo quy định tại Điều 28, 29 – 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

- Đối với Nhà thầu thi công liên danh tham gia dự thầu: Yêu cầu phải có 
văn bản cam kết hoặc Thoả thuận giữa các bên với nội dung: (1) Thể hiện rõ 
trách nhiệm thực hiện bảo hành đối với các hạng mục công việc của các Nhà 
thầu thi công trong Liên danh đảm nhận thực hiện theo quy định; (2) Nếu các 
Nhà thầu thi công trong Liên danh không xác định được trách nhiệm thực hiện 
bảo hành các bên theo quy định, thì thống nhất mời đơn vị kiểm định độc lập 
đánh giá chất lượng công trình làm cơ sở xác định nguyên nhân hư hỏng, thiệt 
hại và phương án sửa chữa, khắc phục; đồng thời xác định lỗi của các Nhà thầu 
thi công trong Liên danh. Toàn bộ kinh phí kiểm định, đánh giá sẽ do Nhà thầu 
thi công hoặc các Nhà thầu thi công trong Liên danh được xác định gây lỗi trong 
thời gian bảo hành chi trả, thanh toán theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị 
định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành 
khác có liên quan. 

9. Các yêu cầu khác: 
- Nhân sự: 
+ Trường hợp Nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, Nhà thầu có nghĩa 

vụ huy động đúng và đầy đủ nhân sự chủ chốt như đã đề xuất và Cam kết của 
Nhà thầu thi công tại khoản 8.3, mục 3, Chương 3. Trường hợp không huy động 
được đúng và đầy đủ nhân sự chủ chốt mà không thuộc trường hợp bất khả 
kháng, không có lý do khách quan (kể cả trường hợp do bên thứ 3 cung cấp nhân 
sự), dẫn đến Nhà thầu thi công không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm Nhà 
thầu thi công bị đánh giá về vi phạm hợp đồng khi tham gia các gói thầu khác và 
công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo 
quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Nhà 
thầu chỉ được phép thay thế nhân sự chủ chốt nếu vì nguyên nhân khách quan 
(nhân sự đang thực hiện gói thầu bị ốm có giấy xác nhận của bệnh viện hoặc nhà 
thầu giải quyết cho nghỉ việc); trường hợp chứng minh được nhà thầu không 
trung thực trong việc đề nghị thay đổi nhân sự chủ chốt thì Nhà thầu sẽ bị coi là 
vi phạm hành vi gian lận quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và bị xử lý 
theo quy định. 

+ Cấp hạng công trình theo quy định Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 
30/6/2021 và số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 

*/* Ghi chú: Đối với tài liệu chứng minh kinh nghiệm của chức danh Chỉ 
huy trưởng tại Bảng 2, Mục 2.2, Chương III: Được dùng nhiều công trình mà 
nhân sự đã tham gia để chứng minh nhưng phải đảm bảo tổng hợp các công trình 
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phải có đầy đủ các hạng mục trên (được xem là một hợp đồng tương tự). Nhà 
thầu thi công phải có tài liệu chứng minh kèm theo. 

- Máy móc, Thiết bị thi công 
+ Thiết bị chủ yếu phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 06D - 

Chương IV của E-HSMT. Để chứng minh thiết bị chủ yếu đáp ứng tính sẵn sàng 
huy động, trong Mẫu số 06D, mục “Hiện trạng”: Nhà thầu thi công phải kê khai 
cụ thể thiết bị hiện tại đang ở địa điểm nào (có hay không đang huy động cho 
công trình khác), trường hợp đang thực hiện công trình khác thì cần phải làm rõ 
thời gian dự kiến kết thúc phần việc đang thực hiện để chứng minh tính sẵn sàng 
cho gói thầu đang đấu thầu. Thiết bị chủ yếu không đáp ứng tính sẵn sàng cho 
gói thầu đang đấu thầu sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu. Trường hợp thông tin 
kê khai trong E-HSDT chưa đáp ứng đủ cơ sở để chứng minh tính sẵn sàng thì 
Nhà thầu thi công phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để bổ sung làm rõ. Trong 
mọi trường hợp, nếu kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và 
HSDT sẽ bị loại. 

+ Trường hợp Nhà thầu thi công trúng thầu và ký kết hợp đồng, Nhà thầu 
thi công có nghĩa vụ huy động đúng và đầy đủ máy móc, thiết bị như đã đề xuất 
và Cam kết của Nhà thầu thi công tại khoản 8.4, mục 3, Chương III. Trường hợp 
không huy động được đúng và đầy đủ máy móc, thiết bị mà không thuộc trường 
hợp bất khả kháng, không có lý do khách quan (kể cả trường hợp do bên thứ 3 
cung cấp thiết bị), dẫn đến Nhà thầu thi công không đạt yêu cầu về năng lực, 
kinh nghiệm Nhà thầu thi công bị đánh giá về vi phạm hợp đồng khi tham gia 
các gói thầu khác và công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 18 của Nghị định số 
24/2024/NĐ-CP. 

+ Ngoài danh mục các máy móc, thiết bị chủ yếu để thực hiện gói thầu; 
Nhà thầu thi công cần phải hiểu rằng cần phải huy động đầy đủ các loại máy 
móc thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ của gói thầu. 

++ Ngoài ra, trong biện pháp tổ chức thi công thuộc E-HSDT Nhà thầu thi 
công phải có thuyết minh đảm bảo nhiệt độ của BTN trong quá trình vận chuyển 
đến chân công trình theo quy định hiện hành (đơn cử: TCVN 13567-1:2022, 
TCVN 13567-2:2022), thuyết minh phân tích phải có tính khả thi cao, đảm bảo 
đáp ứng kỹ thuật trong mọi điều kiện (thời tiết, điều kiện tuyến đường…) khi 
đang vận chuyển. Trong trường hợp do trạm trộn đặt tại vị trí xa so với công 
trình, cấp đường vận chuyển BTN là đường cấp thấp, miền núi và thời gian vận 
chuyển kéo dài ngoài các phương án đảm bảo nhiệt độ, chất lượng BTN như 
trên; để đánh giá nhiệt độ, chất lượng BTN đến chân công trình đảm bảo quy 
định, Nhà thầu thi công phải sẵn sàng chứng minh thực tế theo yêu cầu chủ đầu 
tư (nếu có). 

++ Trường hợp Nhà thầu thi công trúng thầu và ký kết hợp đồng, Nhà 
thầu thi công có nghĩa vụ huy động đúng trạm trộn như đã đề xuất. Trường hợp 
không huy động được đúng và đầy đủ mà không thuộc trường hợp bất khả 
kháng, không có lý do khách quan (kể cả trường hợp do bên thứ 3 cung cấp thiết 
bị) Nhà thầu thi công được bổ sung, thay thế theo qui định. Trường hợp Nhà 
thầu thi công không thay thế và huy động được trạm trộn đáp ứng yêu cầu của E-
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HSMT thì Nhà thầu thi công sẽ bị đánh giá không đạt yêu cầu về năng lực, kinh 
nghiệm, đồng thời bị đánh giá về uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại Điều 
20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Ngoài ra Nhà thầu thi công còn bị coi là 
không trung thực và gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu 
thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 

- Trong mọi trường hợp, nếu Nhà thầu thi công kê khai nhân sự chủ chốt, 
thiết bị thi công chủ yếu không trung thực thì Nhà thầu thi công không được thay 
thế nhân sự, thiết bị khác; E-HSDT của Nhà thầu thi công bị loại và Nhà thầu thi 
công sẽ bị coi là vi phạm hành vi gian lận quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu 
thầu và bị xử lý theo quy định. 

- Nhà thầu thi công phải chấp hành nghiêm quy định về kích thước thùng hàng 
và tải trọng xe theo Thông tư số 39/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 
thông vận tải và các quy định hiện hành khác có liên quan Nhà thầu thi công phải có 
cam kết theo biểu mẫu sau: 
 

BẢN CAM KẾT 
Về việc: Thực hiện kiểm soát kích thước thùng hàng 

và tải trọng đối với xe chở vật tư, thiết bị phục vụ thi công gói thầu. 
 , ngày tháng năm   

 
Kính gửi:   [Ghi tên Chủ đầu tư] 

Căn cứ vào việc   [Ghi tên Nhà thầu thi công tham dự thầu], sau đây gọi là 
“Nhà thầu thi công”, sẽ tham dự thầu gói thầu  [Ghi tên gói thầu]. 
Nếu trúng thầu, chúng tôi xin cam kết thực hiện ngay việc kiểm soát kích thước 
thùng hàng và tải trọng đối với xe chở vật tư, thiết bị phục vụ thi công gói thầu 
theo quy định tại Thông tư số 39/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 
Giao thông vận tải. 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu chúng tôi không thực hiện đúng cam kết 
này thì bên mời thầu được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng với chúng tôi, 
và chúng tôi không có khiếu kiện nào. 
Bản cam kết này có hiệu lực ngay từ thời điểm đóng thầu và trong suốt thời gian 
thực hiện Hợp đồng./. 

Đại diện hợp pháp của Nhà thầu thi công 
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
IV. Các bản vẽ: File đính kèm. 

 


