

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2026

Số: 174/QĐ-BQLDADDCN

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Xây dựng Nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (mới);

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025 số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án Xây dựng Nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BQLDADDCN ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế (bước triển khai sau thiết kế cơ sở) dự án Xây

dựng Nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BQLDADDCN ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc phê bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-MA ngày 18/5/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Minh Anh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án án Xây dựng Nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 89/BCTĐ-NAP ngày 18/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ngân Anh Phát về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án án Xây dựng Nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư vấn đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Xây dựng Nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tư vấn đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh) và Tư vấn thẩm định E-HSMT (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ngân Anh Phát) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TVĐTXD (Chiến.7b).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Phương