

Số: 301/QĐ-HTKCN

Bách Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN Sông Công I; Hạng mục: San nền lô CN3-3; Gói thầu: San nền lô CN3-3 đợt 8 (Mảnh 1 và mảnh 2)

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND thành phố Sông Công v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Sông Công I;

Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN Sông Công I; Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN

Sông Công I và công trình: Nhà máy xử lý nước thải của KCN Sông Công I; Quyết định số 597/QĐ-HTKCN ngày 08/11/2024 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN Sông Công I;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-HTKCN ngày 13/5/2026 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên V/v phê duyệt Hồ sơ TKBVTC, phân khai khối lượng và dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN Sông Công I; Hạng mục: San nền lô CN3-3; Gói thầu: San nền lô CN3-3 đợt 8 (Mảnh 1 và mảnh 2);

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-HTKCN ngày 15/5/2026 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN Sông Công I; Hạng mục: San nền lô CN3-3; Gói thầu: San nền lô CN3-3 đợt 8 (Mảnh 1 và mảnh 2);

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-EHSMT ngày 19/5/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thái Nguyên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN Sông Công I; Hạng mục: San nền lô CN3-3; Gói thầu: San nền lô CN3-3 đợt 8 (Mảnh 1 và mảnh 2);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 14/BCTĐ-HSMT ngày 20/5/2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 3 của KCN Sông Công I; Hạng mục: San nền lô CN3-3; Gói thầu: San nền lô CN3-3 đợt 8 (Mảnh 1 và mảnh 2);

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật – Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên và Tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các phòng nghiệp vụ trong Công ty, Tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hưng

