

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu KV1-XLTT01.2026 - Thi công xây lắp
thuộc Dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thường Tín tại
các xã Hòa Bình, Khánh Hà (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026”; “Nâng
công suất các TBA trên địa bàn các xã Nghiêm Xuyên, Chương Dương, Tô
Hiệu, Vạn Nhất (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHA NOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHA NOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3873/QĐ-PCTHUONG TIN ngày 16/5/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu gói dự án đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2026 thuộc dự án “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thường Tín tại các xã Hòa Bình, Khánh Hà (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026”; “Nâng công suất các TBA trên địa bàn các xã Nghiêm Xuyên, Chương Dương, Tô Hiệu, Vạn Nhất (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 3890/QĐ-PCTHUONG TIN ngày 18/05/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt dự toán gói thầu của Gói thầu KV1-XLTT01.2026 - Thi công xây lắp;

Căn cứ Tờ trình ngày 18/05/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu KV1-XLTT01.2026 - Thi công xây lắp và báo cáo thẩm định ngày 21/05/2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu KV1-XLTT01.2026 - Thi công xây lắp thuộc dự án “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thường Tín tại các xã Hòa Bình, Khánh Hà (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026”; “Nâng công suất các TBA trên địa bàn các xã Nghiêm Xuyên, Chương Dương, Tô Hiệu, Vạn Nhất (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm Công ty Điện lực Thường Tín chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT, QLĐT (03 bản).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn