

Số: 1695/QĐ-DANNGT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 07: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
xây dựng công trình (bao gồm mô hình thông tin công trình BIM)
dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển.**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC
CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA**

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Đầu tư công số 03/VBHN-VPQH ngày 05/02/2026 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 154/VBHN-VPQH ngày 09/9/2025 của Văn phòng Quốc hội; khoản 2 Điều 94 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính về lĩnh vực đấu thầu: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển;

Căn cứ Quyết định số 2963/QĐ-DANNGT ngày 29/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển, đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1343/QĐ-DANNGT ngày 24/4/2026;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-DANNGT ngày 05/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Tổ thẩm định đối với các gói thầu thuê tư vấn mời thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển;

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-DANNGT ngày 05/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban điều hành Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển;

Căn cứ Hợp đồng số 08/2026/HĐTV-NXIEN ngày 06/5/2026 được ký kết giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Phước An về việc thực hiện Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 07 Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐTV-PA ngày 08/5/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Phước An V/v Thành lập tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 29/2026/TTr-PA ngày 20/5/2026 của Tổ Chuyên gia V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (bao gồm mô hình thông tin công trình BIM) dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển;

Xét Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1694/DANNGT-TTĐ-NXIEN ngày 20/5/2026 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 07: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (bao gồm mô hình thông tin công trình BIM) Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển và đề nghị của Giám đốc quản lý dự án;

Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (bao gồm mô hình thông tin công trình BIM) Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Dự án theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tổ thẩm định và Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Phước An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Giám đốc, Ban Điều hành dự án, lãnh đạo các Phòng thuộc Ban QLDA và các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Lân.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài