

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 18-2026: Dịch vụ quan trắc chuyển vị của các mốc mặt Đập chu kỳ 8^a, Thủy điện Sông Bung 4

Thuộc dự toán: Mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh Đợt 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 18/05/2026 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc ban hành Quy chế về hoạt động mua sắm trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-EVNGENCO2 ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Phát điện 2 Về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNGENCO2;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2-CTCP ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Sông Bung;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-EVNGENCO2 ngày 23/4/2026 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TĐSB ngày 28/3/2026 về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán và Điều khoản tham chiếu công tác quan trắc chuyển vị của các mốc mặt Đập chu kỳ 8^a, Thủy điện Sông Bung 4 theo đề nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TĐSB ngày 08/5/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm sử dụng chi phí SXKD Đợt 3 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TĐSB ngày 14/5/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và phân công đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh Đợt 3 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 283/KHVT ngày 25/5/2026 của Tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 290/KHVT ngày 27/5/2026 của Tổ thẩm định về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu 18-2026: Dịch vụ quan trắc chuyển vị của các mốc mặt Đập chu kỳ 8^a, Thủy điện Sông Bung 4.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 18-2026: Dịch vụ quan trắc chuyển vị của các mốc mặt Đập chu kỳ 8^a, Thủy điện Sông Bung 4, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư phối hợp với Tổ chuyên gia và các phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó giám đốc, trưởng các phòng: Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính và Kế toán, Tổ chuyên gia & các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Thành Trung**