

## PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI HỒ SƠ MỜI THẦU

(Kèm theo Quyết định số 146/QĐ-CUDV ngày 22/5/2026)

STT	Chương/Mục sửa đổi	Nội dung trong E-HSMT đã được phê duyệt			Nội dung sửa đổi		
1	Mục 2.1, Chương III	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Yêu cầu về kinh nghiệm phù hợp Từ 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: Loại kết cấu: công trình công nghiệp cấp IV, giá trị 5.563.595.000 đồng với tư cách nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.			Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Từ 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có loại kết cấu bao gồm: Công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) cấp IV và hệ thống chiếu sáng có giá trị 5.563.595.000 đồng với tư cách nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.		
2	Mục 3, Chương III	1.4. Vị trí đổ thải	Có cam kết đổ đúng vị trí đổ thải của chủ đầu tư và quản lý phương tiện vận chuyển (số lượng xe, đăng kiểm, biển số xe, ...)	<b>Đạt</b>	1.4. Bãi tập kết vật tư thu hồi	Có bố trí bãi tập kết của vật tư thu hồi với diện tích tối thiểu đảm bảo lưu chứa vật tư thu hồi (cung cấp vị trí, căn cứ pháp lý của bãi tập kết,...) trong thời gian tối thiểu 1 năm nhưng không quá 16	<b>Đạt</b>

						tháng để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xử lý vật tư thu hồi theo quy định.	
			Không có cam kết đồ đúng vị trí đồ thải của chủ đầu tư và quản lý phương tiện vận chuyển (số lượng xe, đăng kiểm, biển số xe, ...)	<b>Không đạt</b>		Không bố trí bãi tập kết của vật tư thu hồi với diện tích tối thiểu đảm bảo lưu chứa vật tư thu hồi (cung cấp vị trí, căn cứ pháp lý của bãi tập kết,...) trong thời gian tối thiểu 1 năm nhưng không quá 16 tháng để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xử lý vật tư thu hồi theo quy định.	<b>Không đạt</b>