

Số: /QĐ-KT

Đức Hợp, ngày tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp (Đoạn 1 từ trường TH và THCS Mai Động đến nhà ông Thuật; đoạn 2 từ chân đê 378 đến nhà ông Hưng)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HỢP

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 07/05/2026 của Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án: Cải

tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp (Đoạn 1 từ trường TH và THCS Mai Động đến nhà ông Thuật; đoạn 2 từ chân đê 378 đến nhà ông Hưng);

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-KT ngày 12/05/2026 của Phòng Kinh tế xã Đức Hợp về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp (Đoạn 1 từ trường TH và THCS Mai Động đến nhà ông Thuật; đoạn 2 từ chân đê 378 đến nhà ông Hưng);

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-KT ngày 15/05/2026 của Phòng Kinh tế xã Đức Hợp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp (Đoạn 1 từ trường TH và THCS Mai Động đến nhà ông Thuật; đoạn 2 từ chân đê 378 đến nhà ông Hưng);

Căn cứ tờ trình số 01/Ttr-TV ngày 20/05/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Yên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp (Đoạn 1 từ trường TH và THCS Mai Động đến nhà ông Thuật; đoạn 2 từ chân đê 378 đến nhà ông Hưng).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp (Đoạn 1 từ trường TH và THCS Mai Động đến nhà ông Thuật; đoạn 2 từ chân đê 378 đến nhà ông Hưng) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Yên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Kinh tế xã Đức Hợp, Các đơn vị có liên quan; Kho bạc Nhà nước khu vực IV và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, DA.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Quốc Việt