

Số: /QĐ-QLDA Sóc Sơn, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B

**GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ SÓC SƠN**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 30/03/2026 của UBND xã Sóc Sơn về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-QLDA ngày 28/4/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Sóc Sơn về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-QLDA ngày 07/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Sóc Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-QLDA ngày 11/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Sóc Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 09 thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-QLDA ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn về việc thành lập tổ thẩm định đấu thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Sóc Sơn được giao thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư;

Căn cứ Tờ trình số 20.5.1/TTr-No1 ngày 20/5/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B;

Căn cứ dự thảo E-HSMT do Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam lập;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định (Trưởng phòng Kế hoạch – Thẩm định) tại Văn bản số 297/BC-KHTĐ ngày 20/5/2026 về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tiên Dược B với nội dung theo HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng: Dự án 1, Kế hoạch – Thẩm định, Hành chính – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Sóc Sơn; Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã; (để b/c)
- Lưu: VT, KHTĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thắng