

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

Số 33 -QĐ/KTMT

**QUYẾT ĐỊNH**

**về phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm hệ thống màn hình LED, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm hệ thống màn hình LED, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12” thuộc dự toán “Mua sắm bổ sung màn hình LED, cải tạo sàn, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12 phục vụ sản xuất chương trình, các bản tin thể thao”**

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-THVN ngày 11/04/2026 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình;

- Căn cứ Quyết định số 22-QĐ/KTMT ngày 19/5/2026 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ lựa chọn nhà cung cấp thực hiện dự toán chi phí Mua sắm bổ sung màn hình LED, cải tạo sàn và thi công decor cho hai trường quay S8 và S12 phục vụ sản xuất chương trình, Kênh thể thao;

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-THVN ngày 23/10/2024 của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 55-QĐ/THVN ngày 20/4/2026 của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí “Mua sắm bổ sung màn hình LED, bộ dụng cụ thi công, máy tính hiển thị đồ họa, cải tạo sàn và



thiết kế, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12 phục vụ sản xuất chương trình, các bản tin thể thao”;

- Căn cứ Quyết định số 164-QĐ/THVN ngày 18/5/2026 của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về phê duyệt dự toán kinh phí “Mua sắm bổ sung màn hình LED, cải tạo sàn, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12 phục vụ sản xuất chương trình, các bản tin thể thao”;

- Căn cứ Quyết định số 28-QĐ/KTMT ngày 19/5/2026 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm hệ thống màn hình LED, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12” thuộc dự toán “Mua sắm bổ sung màn hình LED, cải tạo sàn, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12 phục vụ sản xuất chương trình, các bản tin thể thao”;

- Căn cứ Tờ trình ngày 20/5/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm hệ thống màn hình LED, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm hệ thống màn hình LED, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12” thuộc dự toán “Mua sắm bổ sung màn hình LED, cải tạo sàn, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12 phục vụ sản xuất chương trình, các bản tin thể thao”;

## GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ MỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm hệ thống màn hình LED, thi công decor cho hai trường quay S8 và S12” của Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình với những nội dung như E-HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Căn cứ E-HSMT được phê duyệt, Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua vật tư, công cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất chương trình” theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lãnh đạo TT,
- Lưu VT, TH.

**K/T GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Mạnh Hùng**

