

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói: Thi công xây dựng
Công trình Nâng cấp, mở rộng đường khu vực Thầy Cai**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ TÂN TRỤ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Tân Trụ về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng đường khu vực Thầy Cai;

Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư số 58/KH-BQLDA ngày 18/11/2025;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, công trình Nâng cấp, mở rộng đường Khu vực Thầy Cai.

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND xã Tân Trụ về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Khu vực Thầy Cai;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 về Kế hoạch đầu tư năm 2026 xã Tân Trụ;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BQLDA ngày 21/4/2026 của Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ về việc phê duyệt dự toán lập lại công trình Nâng cấp, mở rộng đường Khu vực Thầy Cai;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, công trình Nâng cấp, mở rộng đường Khu vực Thầy Cai.

Căn cứ Tờ trình số 08-04/TT-MNL ngày 20/05/2026 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng Minh Nhân Lê Vv đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án số 83/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2026 thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường khu vực Thầy Cai, đính kèm theo E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1204/BCTĐ/KLP ngày 21/05/2025 của Công ty TNHH Đầu tư XD Kiến Long Phát Vv Thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường khu vực Thầy Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường Khu vực Thầy Cai, với các nội dung sau:

1. Khái quát về nội dung gói thầu:

- Gói thầu: Thi công xây dựng.
- Giá gói thầu: 2.790.355.568 đồng;

Viết bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm sáu mươi tám đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã.

2. Nội dung chính của hồ sơ mời thầu:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Nội dung chi tiết của các phần theo hồ sơ mời thầu đã lập.

Điều 2: Căn cứ quyết định này, Đơn vị tư vấn triển khai các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Các cán bộ Ban quản lý dự án xã Tân Trụ và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Hồng Phong

