

Số: /QĐ-SGDĐT

Lang Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng
Công trình: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDTNT
THCS&THPT Văn Quan**

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Văn Quan;

Căn cứ Tờ trình số 38/TTr-TCG ngày 22/5/2026 của Tổ chuyên gia-Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Văn Quan;

Căn cứ Báo cáo số 88/BCTĐ-TKT ngày 24/5/2026 của Tổ thẩm định-Công ty cổ phần xây dựng Tam Khang Thái về biệc báo cáo Thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Văn Quan;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Văn Quan với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công ty CPĐT và PT Thành Nam;
- Công ty TNHH MTV XD Anh Minh 18;
- Công ty CPXD Tam Khang Thái;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC_(PTH).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Quốc Tuấn