

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRÂU
(ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97

Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyển

Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23/PKT-TĐ

Ngày: 05 tháng 05 năm 2026

Ký tên:


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM & DỊCH VỤ HỒNG THUẤN

Trụ sở: ấp Tây Bình A, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang

ĐT: 02966.273.418

Email: tranquoccanh@gmail.com

- NĂM 2026 -



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / 102 TTTC. 2026
Ngày: 02 tháng 05 năm 2026

Họ và tên: Chữ ký:

Lê Đình Tuyền

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 / PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯỜNG TRÂU
(ĐOẠN TỪ CẦU MƯỜNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

THÀNH PHẦN THAM GIA

CHỦ TRÌ TK Ks. Trần Quốc Cảnh
CHỦ NHIỆM TK Ks. Trần Quốc Cảnh
KIỂM TRA Ks. Trần Quốc Cảnh
THIẾT KẾ Võ Văn Nhanh

An Giang, ngày tháng năm 2026.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM & DỊCH VỤ HỒNG THUẦN

Ký tên:


Ký tên:



GIÁM ĐỐC

Ks. Trần Quốc Cảnh

HOẠ ĐỒ VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN)



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KQTTTC.2026
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Chữ ký: *Lê Đình Tuyền*
Lê Đình Tuyền

ĐIỂM CUỐI
CẦU MƯỜI CAI

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 / PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 05 năm 2026
Ký tên:

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500



MẶT ĐƯỜNG ĐÃ XƯỚNG CẤP

HƯỚNG RA
CẦU MƯƠNG TRẦU

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97/KCTTC-2026
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền Chữ ký: [Signature]



PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 83/PKT.TĐ
Ngày: 05 tháng 8 năm 2026
Ký tên: [Signature]

Chú thích:	
○ Trục diện trung thể	Rào lưới b40
○ Trục diện trung thể có bóng đèn	nền xi măng
t Nhà tạm	Trục diện vuông
b Nhà bán kiên cố	Cây Xanh
k1 Nhà kiên cố 01 lầu	Lề nhựa
+ Mộ xây, mộ đất	Rào tường, sắt
Đường bờ suối	Trục diện hạ thể
Đường bờ	Trục diện hạ thể có bóng đèn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIAM ĐỐC
CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG-
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh
CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh
KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh
THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh

[Signature]

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

BÌNH ĐỒ
HIỆN TRẠNG
TLBV : 1/500 BẢN VẼ SỐ: HT:01/09
HOÀN THÀNH : / /2026

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / QTTTC.2026
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền
Chữ ký: [Chữ ký]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA


THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 / PKT-TP
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Chữ ký]

Chú thích:	
	Trụ diện trung thể
	Trụ diện trung thể có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ diện vuông
	Cây Xanh
	Lê nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ diện hạ thể
	Trụ diện hạ thể có bóng đèn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	M.S.Đ.N : 1601346992 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN KT. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:02/09
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh						
								HOÀN THÀNH : / /2026	

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / QTTT. 026
Ngày: 02-05-2026 tháng năm


Họ và tên: Chữ ký: *[Signature]*
Lê Đình Tuyền

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH


Theo văn bản số: 33 / PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2020
Ký tên: *[Signature]*

Chú thích:	
Trục diện trung thế	Rào lưới b40
Trục diện trung thế có bóng đèn	nền xi măng
Nhà tạm	Trục diện vuông
Nhà bán kiên cố	Cây Xanh
Nhà kiên cố 01 lầu	Lề nhạ
Mộ xây, mộ đất	Rào tường, sắt
Đường bờ suối	Trục diện hạ thế
Đường bờ	Trục diện hạ thế có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN		CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:03/09
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh						
								HOÀN THÀNH : / /2026	

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500

PVC ϕ 200mm



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / QTTT. 1026

Ngày: tháng năm

02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyên

Chữ ký

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 / PKT-TĐ

Ngày: 05 tháng 5 năm 2026

Ký tên:

Chú thích:

Trụ diện trung thể
Trụ diện trung thể có bóng đèn

t Nhà tạm

b Nhà bán kiên cố

k1 Nhà kiên cố 01 lầu

Mộ xây, mộ đất

Đường bờ suối

Đường bờ

Rào lưới b40

nền xi măng

Trụ diện vuông

Cây Xanh

Lề nhựa

Rào tường, sắt

Trụ diện hạ thể

Trụ diện hạ thể có bóng đèn



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ

HỒNG THUẦN

M.S.Đ.N: 16015
CÔNG TY
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA

Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯƠNG TRÀU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÀU ĐẾN
KÊNH MẠC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG


BÌNH ĐỒ
HIỆN TRẠNG

TLBV: 1/500

BẢN VẼ SỐ: HT:04/09

HOÀN THÀNH: / /2026

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /CATTĐ. 2026
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyên

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

Chú thích:	
	Trụ diện trung thế
	Trụ diện trung thế có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ diện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ diện hạ thế
	Trụ diện hạ thế có bóng đèn



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:05/09
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh						
								HOÀN THÀNH : / /2026	

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT**
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KTTK-2026
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyển Chữ ký: [Signature]

Chú thích:	
	Trụ diện trung thể
	Trụ diện trung thể có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ diện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ diện hạ thể
	Trụ diện hạ thể có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 GIÁM ĐỐC Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
		PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ						BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG
TLBV : 1/500		BẢN VẼ SỐ: HT:06/09						
HOÀN THÀNH :		/ /2026						

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG

TL: 1/500

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 22/PKT-TĐ

Ngày: 09 tháng 3 năm 2026

Ký tên:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT


THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97/KSTTL.026

Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền


Chữ ký:



Chú thích:	
	Trụ diện trung thể
	Trụ diện trung thể có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ diện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ diện hạ thể
	Trụ diện hạ thể có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 GIÁM ĐỐC Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ						BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:07/09
							HOÀN THÀNH : / /2026	

BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: /
Ngày: **02-05-2026**

Họ và tên: **Lê Đình Tuyền** Chữ ký:

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: **23** /PKT-TĐ
Ngày: **05** tháng **05** năm 20**26**
Ký tên:

Chú thích:	
	Trụ diện trung thế
	Trụ diện trung thế có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mô xây, mô đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ diện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ diện hạ thế
	Trụ diện hạ thế có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN		GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG			
			CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh							
			KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh							
			THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh							
						PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV: 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:08/09		
						HOÀN THÀNH: / /2026					


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /CA-TT-2026
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền Chữ ký: [Signature]


BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG
TL: 1/500





PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 13 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Signature]



- Chú thích:**
- Trụ điện trung thế
 - Trụ điện trung thế có bóng đèn
 - t Nhà tạm
 - b Nhà bán kiên cố
 - k1 Nhà kiên cố 01 lầu
 - Mộ xây, mộ đất
 - Đường bờ suối
 - Đường bờ
 - Rào lưới b40
 - nền xi măng
 - Trụ điện vuông
 - Cây Xanh
 - Lễ nhạ
 - Rào tường, sắt
 - Trụ điện hạ thế
 - Trụ điện hạ thế có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 GIẤY ĐÓNG CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN M.S.Đ. 03152995 H. TH. S. T. AN GIANG	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ HIỆN TRẠNG	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh				TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:09/09
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh				BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ						HOÀN THÀNH : / /2026		

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ

Ngày: 02 tháng 5 năm 2026

Ký tên:

I= 24d5259" R=15, Lsc=20
Wmr=2.2, Isc=6 KT/2=3.26
P=0.36 T=3.31

I= 16d4440" R=30, Lsc=15
Wmr=1.4, Isc=5 KT/2=4.38
P=0.32 T=4.42

I= 14d183" R=30, Lsc=15
Wmr=1.4, Isc=5 KT/2=3.74
P=0.24 T=3.76

I= 12d2855" R=30, Lsc=15
Wmr=1.4, Isc=5 KT/2=3.27
P=0.18 T=3.28

I= 6d1246" R=30, Lsc=15
Wmr=1.4, Isc=5 KT/2=4.01
P=0.15 T=4.04

I= 13d2746" R=30, Lsc=15
Wmr=1.4, Isc=5 KT/2=3.52
P=0.21 T=3.54

I= 6d1246" R=100, Lsc=7
Wmr=0.8, Isc=3 KT/2=5.42
P=0.15 T=5.43

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KTTC-2026

Ngày: 02-05-2026


Họ và tên: Lê Đình Tuyền

Chữ ký: [Signature]

Lê Đình Tuyền

Chú thích:	
	Trụ điện trung thế
	Trụ điện trung thế có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ điện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ điện hạ thế
	Trụ điện hạ thế có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 GIÁM ĐỐC Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh	 	CHỦ ĐẦU TƯ PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
							TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:02/09
							HOÀN THÀNH : / /2026	




BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KQTTK. 2026
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyền Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Signature]

Chú thích:	
	Trụ điện trung thế
	Trụ điện trung thế có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ điện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ điện hạ thế
	Trụ điện hạ thế có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 GIÁM ĐỐC Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ						BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:03/09
							HOÀN THÀNH : / /2026	

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500



Chú thích:	
	Trụ điện trung thế
	Trụ điện trung thế có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ điện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhạ
	Rào tường, sắt
	Trụ điện hạ thế
	Trụ điện hạ thế có bóng đèn


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN		GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh	 	CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
			CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh						
			KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh						
			THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh						
								BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG		
								TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:04/09	
								HOÀN THÀNH : / /2026		

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500


PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số 23/PKT-TĐ
Ngày 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên: AO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số 97/KATK-2026
Ngày 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyền Chữ ký: [Signature]

- Chú thích:
- Trụ điện trung thế
 - Trụ điện trung thế có bóng đèn
 - Nhà tạm
 - Nhà bán kiên cố
 - Nhà kiên cố 01 lầu
 - Mộ xây, mộ đất
 - Đường bờ suối
 - Đường bờ
 - Rào lưới b40
 - nền xi măng
 - Trụ điện vuông
 - Cây Xanh
 - Lề nhựa
 - Rào tường, sắt
 - Trụ điện hạ thế
 - Trụ điện hạ thế có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh				PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG
							TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:05/09
							HOÀN THÀNH : / /2026	


BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500




PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 09 tháng 05 năm 2026
Ký tên:

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT**
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KQ-TTK-2026
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên:Chữ ký: Lê Đình Tuyền

- Chú thích:
- Trụ điện trung thế
 - Trụ điện trung thế có bóng đèn
 - Nhà tạm
 - Nhà bán kiên cố
 - Nhà kiên cố 01 lầu
 - Mộ xây, mộ đất
 - Đường bờ suối
 - Đường bờ
 - Rào lưới b40
 - nền xi măng
 - Trụ điện vuông
 - Cây Xanh
 - Lề nhựa
 - Rào tường, sắt
 - Trụ điện hạ thế
 - Trụ điện hạ thế có bóng đèn


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	 GIÁM ĐỐC  Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRÊU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÊU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
					PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:06/09
							HOÀN THÀNH : / /2026	

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500



PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KQTTTC 2026
Ngày 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyển Chữ ký:



Chú thích:	
	Trụ diện trung thể
	Trụ diện trung thể có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mô xây, mô đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ diện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ diện hạ thể
	Trụ diện hạ thể có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	 M.S.D.N: 1601594895 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN SƠN-KS. Trần Quốc Cảnh	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh	 	CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
			CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
			KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
			THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
		Ks. Trần Quốc Cảnh			PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:07/09	
							HOÀN THÀNH : / /2026		


BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /CQTTC-2026
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyến Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
PVC Φ 200mm
Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Signature]

Chú thích:	
	Trụ diện trung thể
	Trụ diện trung thể có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ diện vuông
	Cây Xanh
	Lề nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ diện hạ thế
	Trụ diện hạ thế có bóng đèn

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 GIÁM ĐỐC Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh				PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG							TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:08/09
							HOÀN THÀNH : / /2026	

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL: 1/500

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KQTTC-2026

Ngày: tháng năm

02-05-2026

Họ và tên: Chữ ký:

Lê Đình Tuyền


PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 / PKT-TĐ

Ngày: tháng năm 2026

Ký tên:

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRÀU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÀU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
				PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV : 1/500	BẢN VẼ SỐ: HT:09/09	
							HOÀN THÀNH : / /2026	

Chú thích:	
	Trụ điện trung thể
	Trụ điện trung thể có bóng đèn
	Nhà tạm
	Nhà bán kiên cố
	Nhà kiên cố 01 lầu
	Mộ xây, mộ đất
	Đường bờ suối
	Đường bờ
	Rào lưới b40
	nền xi măng
	Trụ điện vuông
	Cây Xanh
	Lễ nhựa
	Rào tường, sắt
	Trụ điện hạ thế
	Trụ điện hạ thế có bóng đèn

QUY MÔ DỰ ÁN:

- LOẠI DỰ ÁN: DỰ ÁN GIAO THÔNG.
- CẤP DỰ ÁN: DỰ ÁN CẤP IV.
- CẤP KỸ THUẬT THIẾT KẾ: GTNT CẤP B (THEO 932/QĐ-BGTVT).
- TẢI TRỌNG TRỰC THIẾT KẾ: 2,5 T.
- THỜI HẠN THIẾT KẾ: ≤ 25 NĂM (QCVN 03:2022/BXD).
- TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN HIỆN TRẠNG LÀ : 2.341 M.
- + BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG TỪ 2-3M.
- TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN THIẾT KẾ LÀ : 2.341M.
- CAO TRÌNH THIẾT KẾ TÌM ĐƯỜNG LÀ : +3.100 (THEO BẢN ĐỒ MỨC NƯỚC LŨ TRONG KHU VỰC +2.550) "2.55 + 0.5 + (2%*1.75) = 3.085" CHỌN CAO TRÌNH TK +3.100.
- BỀ RỘNG NỀN ĐƯỜNG THIẾT KẾ LÀ 4,5M.
- BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG BTXM LÀ 3,5M.
- BỀ RỘNG 02 BÊN LỀ LÀ : 2 X 0,5M.
- DỘ DỐC NGANG MẶT ĐƯỜNG LÀ 2%, NGANG LỀ LÀ 4%.
- KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG (TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI):
- + ĐAN BTXM ĐÁ 1X2, M250, DÀY 160MM KT (3,5 X 4)M.
- + LỚP NI LON LÓT.
- + LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DẪM 0X4 (DMax25) DÀY 120MM, K>=0.95.
- + MẶT ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG (ĐÀO KHUÔN LẤY ĐẤT ĐẤP LỀ).
- KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐƯỜNG MỞ RỘNG (TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI):
- + ĐAN BTXM ĐÁ 1X2, M250, DÀY 160MM,
- + LỚP NI LON LÓT.
- + LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DẪM 0X4 (DMax 37,5) DÀY 120MM, K>=0.95.
- + LỚP ĐẤP NỀN DÀY 300MM, K>=0.95.
- + NỀN HIỆN TRẠNG (ĐÀO KHUÔN LẤY ĐẤT ĐẤP LỀ).
- KẾT CẤU LỀ ĐẤP ĐẤT ĐẦM CHẶT K>=0.90.
- TỔNG CHIỀU DÀI GIA CỐ BẰNG RỌ ĐÁ DÀI 352M PHÍA BỜ KÊNH.
- LÀM MỚI 329 CỌC TIÊU.
- LẮP 05 TRỤ BIỂN BẢO TAM GIÁC.

GHI CHÚ:

- Kích thước bản vẽ mm.
- Lớp bê tông bảo vệ cốt thép là 25mm.
- Cốt thép thi công - nghiệm thu theo tiêu chuẩn: TCVN 1651-1:2018 .
- + Cốt thép Φ<10 : sử dụng thép tròn trơn CB240-T.
- + Cốt thép Φ>=10 : sử dụng thép gân CB300 -V.

LD

- + LỚP ĐẤT ĐẤP LỀ ĐẦM CHẶT, K>=0.9.
- + LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN.

MD

- + ĐAN BTXM ĐÁ 1X2, M250, DÀY 160MM.
- + LỚP NI LON LÓT.
- + LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DẪM 0X4 (DMax 25) DÀY 120MM, K>=0.95.
- + MẶT ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG.

MD1

- + ĐAN BTXM ĐÁ 1X2, M250, DÀY 160MM.
- + LỚP NI LON LÓT.
- + LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DẪM 0X4 (DMax 25) DÀY 120MM, K>=0.95.
- + LỚP ĐẤP NỀN DÀY 300MM, K>=0.95.
- + NỀN HIỆN TRẠNG.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA


Theo Văn bản Thẩm tra số: 77 / KQT-TC-2024
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền Chữ ký: [Chữ ký]

Lê Đình Tuyền

MẶT CẮT MẪU NGANG ĐƯỜNG

TL: 1/50




BẢNG THỐNG KÊ CỌC TIÊU

STT	LÝ TRÌNH	SỐ LƯỢNG CỌC TIÊU KHOẢNG CÁCH 3M	GHI CHÚ
1	Bên phải tuyến H0+60 đến H0+87	10	
2	Bên phải tuyến H1+40 đến H3+60	73	
3	Bên phải tuyến H4+50 đến H4+80	9	
4	Bên phải tuyến H5 đến H5+50	25	
5	Bên phải tuyến H7 đến H7+40	16	
6	Bên trái tuyến H7 đến H7+41	14	
7	Bên phải tuyến H8 đến H8+80	27	
8	Bên phải tuyến H9+40 đến H9+80	13	
9	Bên phải tuyến H11+00 đến H11+50	17	
10	Bên phải tuyến H12+20 đến H12+80	20	
11	Bên phải tuyến H13+80 đến H14+20	13	
12	Bên phải tuyến H14+80 đến H15+20	14	
13	Bên phải tuyến H20+40 đến H21	21	
14	Bên phải tuyến H22+30 đến H23+40	57	
15	TỔNG CỘNG	329	


MẶT CẮT CT-CT

TL: 1/10



CHI TIẾT CỌC TIÊU

TL: 1/20; SL = 329 CỌC



BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	1 C. KIỆN	T. BỘ	
					3	987	
C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	7	2303	158.46
					7	2303	158.46


- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 158.46 kg; Chiều dài = 713.93 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 331.04 kg; Chiều dài = 838.95 mét

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN HỒNG THUẦN		GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯỞNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯỞNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	MẶT CẮT MẪU NGANG ĐƯỜNG	
			CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
			KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
			THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
						PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: CT:01/07
								HOÀN THÀNH : / /2026	


MẶT BẰNG BỐ TRÍ TẮM ĐẠN ĐƯỜNG
TL: 1/50

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 23/PKT-TP
Ngày: 22 tháng 5 năm 2026
Ký tên:


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 98/KCTT-TP-2026
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyến
Chữ ký:



CHI TIẾT KHE CO
TL: 1/20



CHI TIẾT KHE DẪN
(16 TẦM ĐẠN BỐ TRÍ 01 KHE)
TL: 1/10



BẢNG THỐNG KÊ THÉP 1 KHE

TÊN CẤU KIỆN	SH	ĐK (mm)	QUY CÁCH	CHIỀU DÀI 1T (mm)	SỐ LƯỢNG	TỔNG DÀI (m)	KHỐI LƯỢNG (kg)
1 KHE DẪN	1	25	400	400	11	4.4	16.95
	2	12	500 80 50 80 50	1260	32	40.32	35.80
	3	12	500	500	32	16	14.21
	4	10	3000	3000	14	42	25.89
TỔNG: Thép b<=18: 75.9kg				Thép b>18: 16.95kg			

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHE CO, DẪN

STT	Loại khe	Số lượng (khe)	Đường kính (mm)	Khối lượng (1 khe)	Tổng (kg)
1	Khe dẫn	36.00	b <= 18	75.90	2732.27
		36.00	b > 18	16.95	610.37
2	Khe co	549.00			

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK
Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA
Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ
Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ
PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

MẶT BẰNG
BỐ TRÍ TẮM ĐẠN

TLBV: 1/100 BẢN VẼ SỐ: CT:02/07

HOÀN THÀNH: / /2026

BẢNG THỐNG KÊ CHIỀU DÀI GIA CỐ RỌ ĐÁ

STT	LÝ TRÌNH	CHIỀU DÀI GIA CỐ (M)	GHI CHÚ
1	Bên trái tuyến H0+65 đến H0+87	22	
2	Bên trái tuyến H1+93 đến H2+07	14	
3	Bên trái tuyến H3+16 đến H3+40	24	
4	Bên trái tuyến H4+58 đến H4+74	16	
5	Bên trái tuyến H5+02 đến H5+10	8	
6	Bên trái tuyến H8+9 đến H8+75	66	
7	Bên trái tuyến H9+46.5 đến H9+72.5	26	
8	Bên trái tuyến H11+5.5 đến H11+15.5	10	
9	Bên trái tuyến H11+23 đến H11+45	22	
10	Bên trái tuyến H12+28 đến H12+38	10	
11	Bên trái tuyến H12+46 đến H12+68	22	
12	Bên trái tuyến H13+96 đến H14+08	12	
13	Bên trái tuyến H14+96 đến H15+20	24	
14	Bên trái tuyến H17+53 đến H17+61	8	
15	Bên trái tuyến H19+27 đến H19+33	8	
16	Bên trái tuyến H20+58 đến H20+96	38	
17	Bên trái tuyến H22+35 đến H22+43	8	
18	Bên trái tuyến H22+58 đến H22+72	14	
19	TỔNG CỘNG	352	

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA


Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KT-TT-2026
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyến

Chữ ký: [Signature]

MẶT CẮT MẪU NGANG ĐƯỜNG ĐOẠN GIA CỐ RỌ ĐÁ

TL: 1/50



PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 02 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Signature]

BẢNG 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA VẢI PHÂN CÁCH

Tên tiêu chí	Mức				Phương pháp thử
	Vải loại 1	Vải loại 2	Vải loại 1	Vải loại 2	
Lực kéo giật, N, không nhỏ hơn	$e_g < 50\%$	$e_g \geq 50\%$	$e_g < 50\%$	$e_g \geq 50\%$	
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, không nhỏ hơn	1400	900	1100	700	TCVN 8871-1
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, không nhỏ hơn	500	350	400	250	TCVN 8871-4
Lực xé rách hình thang, N, không nhỏ hơn	500	350	400	250	TCVN 8871-2
Áp lực kháng bụi, kPa, không nhỏ hơn	3500	1700	2700	1300	TCVN 8871-5
Kích thước lỗ biểu kiến, mm	$\leq 0,43$ với đất có $d_{15} > 0,075\text{mm}$ $\leq 0,25$ với đất có $d_{50} \geq 0,075\text{mm} \geq d_{15}$ $\geq 0,075$ với đất có $d_{50} < 0,075\text{mm}$				TCVN 8871-6
Độ thấm đơn vị s^{-1}	$\geq 0,5$ với đất có $d_{15} > 0,075\text{mm}$ $\geq 0,2$ với đất có $d_{50} \geq 0,075\text{mm} \geq d_{15}$ $\geq 0,1$ với đất có $d_{50} < 0,075\text{mm}$				ASTM-D4491

CHÚ THÍCH:

e_g : là độ giãn dài kéo giật khi đứt (tại giá trị lực kéo giật lớn nhất) theo TCVN 8871-1;
 d_{15} : là đường kính hạt của đất mà các hạt có đường kính nhỏ hơn nó chiếm 15% theo trọng lượng;
 d_{50} : là đường kính hạt của đất mà các hạt có đường kính nhỏ hơn nó chiếm 50% theo trọng lượng;

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK Ks. Trần Quốc Cảnh
CHỦ NHIỆM TK Ks. Trần Quốc Cảnh
KIỂM TRA Ks. Trần Quốc Cảnh
THIẾT KẾ Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẠC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

MẶT CẮT MẪU
NGANG ĐƯỜNG

TLBV : 1/100 BẢN VẼ SỐ: CT:03/07


HOÀN THÀNH : / /2026

CHI TIẾT RỌ ĐÁ (1000X2000X500)MM


TL: 1/50; SL: 176 RỌ.

THI CÔNG RỌ ĐÁ, RỌ ĐÁ

PHỐI CẢNH RỌ ĐÁ




LƯỚI RỌ ĐÁ




**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT**
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /C&TTC.VP
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyền
Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 04 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Signature]


NẮP RỌ ĐÁ



CHI TIẾT MẮT LƯỚI



CHI TIẾT KHUNG RỌ ĐÁ



QUI ĐỊNH VỀ RỌ ĐÁ (1000X2000X500)MM

- Chiều dày rọ : 0.5 m
- Chiều rộng rọ đá : 1.0 m
- Chiều dài rọ đá : 2.0 m
- Kích thước ô lưới : 8cmx10cm
- Đường kính dây đan : 2.4 - 3.0mm
- Đường kính dây viền : 2.7 - 3.7mm
- Chiều dày lớp PVC bảo vệ : 0.50 mm
- Ứng suất kéo đứt lõi thép : 57.7kg/mm²
- Ứng suất kéo đứt lớp PVC : 2.141kg/mm²
- Độ giãn dài tương ứng của lõi thép : 15 %


QUI ĐỊNH VỀ ĐÁ ĐỔ VÀO RỌ

- Đá phải cứng chắc và không bị biến chất trong điều kiện thời tiết biến đổi và có dung trọng trung bình >2,5T/m³. Trong đó trên 90% đã có dung trọng >=2.4T/m³
- Độ bền sunfat <=12%

QUI ĐỊNH VỀ DÂY BUỘT RỌ ĐÁ


- Dây buộc nắp cũng chính là dây đã sử dụng buộc rọ. Nút cuối cùng phải ở góc và quấn 3 vòng
- Ngoài ra khi thi công nhà thầu cần phải tuân theo các quy định cường độ chịu kéo của dây theo BS 1052:1980

STT	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	SỐ LƯỢNG (thanh)	CHIỀU DÀI (m)	TỔNG.CDÀI (m)	KHỐI LƯỢNG (kg)
1	12	2	3.2	6.4	5.68
2	12	1	6.2	6.2	5.51
3	12	3	3.2	9.6	8.53
TỔNG				22.0	19.72


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	 GIÁM ĐỐC Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CÁN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	CHI TIẾT RỌ ĐÁ (1000X2000X500)MM		
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh						
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh				TLBV : 1/100		BẢN VẼ SỐ: CT:04/07
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh				HOÀN THÀNH : / /2026		
BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG									

CHI TIẾT RỌ ĐÁ (1000X2000X1000)MM

TL: 1/50; SL: 176 RỌ.



NẮP RỌ ĐÁ




QUI ĐỊNH VỀ RỌ ĐÁ (1000X2000X1000)MM

- Chiều dày rọ : 1.0 m
- Chiều rộng rọ đá : 1.0 m
- Chiều dài rọ đá : 2.0 m
- Kích thước ô lưới : 8cmx10cm
- Đường kính dây đan : 2.4 - 3.0mm
- Đường kính dây viền : 2.7 - 3.7mm
- Chiều dày lớp PVC bảo vệ : 0.50 mm
- Ứng suất kéo đứt lõi thép : 57.7kg/mm²
- Ứng suất kéo đứt lớp PVC : 2.141kg/mm²
- Độ dẫn dài tương ứng của lõi thép : 15 %


QUI ĐỊNH VỀ ĐÁ ĐỔ VÀO RỌ

- Đá phải cứng chắc và không bị biến chất trong điều kiện thời tiết biến đổi và có dung trọng trung bình >2,5T/m³. Trong đó trên 90% đã có dung trọng >=2.4T/m³
- Độ bền sunfat<=12%

LƯỚI RỌ ĐÁ



CHI TIẾT MẮT LƯỚI



QUI ĐỊNH VỀ DÂY BUỘT RỌ ĐÁ

- Dây buột nắp cứng chính là dây đã sử dụng buột ro. Nút cuối cùng phải ở góc và quấn 3 vòng
- Ngoài ra khi thi công nhà thầu cần phải tuân theo các quy định cường độ chịu kéo của dây theo BS 1052:1980

THI CÔNG RỌ ĐÁ, RỌ ĐÁ

1 - Cách bố trí rọ đá:

a. Yêu cầu vật liệu:

- Đá 20x30 được dùng phải sạch, cứng, đặc và chắc, không có hình sắc cạnh.
- Kích thước đá không được lớn hơn 250mm và có ít nhất 85% kích thước đá phải bằng hoặc lớn hơn 100mm để không bị lọt qua lỗ lưới rọ.

b. Đồ đá vào rọ:

- Trước khi đổ vật liệu vào rọ phải căng, phẳng. Mặt trước mặt bên phải được lắp theo đúng cấu trúc. Xếp đá bằng tay để tránh tình trạng Rọ đá biến dạng.
- Dây buột phải được chuẩn bị sẵn trên phần nắp để ngừa sự méo mó của Rọ đá trong lúc lắp đặt. Những mối phải được quấn quanh 2 mặt mắt cáo chạy dài từ trước tới sau.

- Dụng cụ lắp đặt phải được giám sát chấp thuận và phải có biện pháp phòng tránh không để lớp PVC bị trầy xước trong quá trình thi công.

- Độ căn giãn của rọ đạt tiêu chuẩn khi được cột dây đủ và vật liệu phải được lắp đầy bên trong Rọ đá để tránh các mặt cáo không bị trùng lại.

- Tất cả rọ được đổ đầy đá, khi còn cách nắp khoảng 25cm sẽ được chèn bằng đá phẳng để tạo sự ổn định bề mặt rọ.

2 - Các thông số kỹ thuật khác :

a. Dây viền :


- Đường kính dây viền là 2,7mm bọc nhựa PVC thành 3.7mm.

b. Dây buột :


- Đường kính dây buột là 2.4mm bọc nhựa thành 3.0mm và phải cùng loại tiêu chuẩn như dây đan lưới thép.

- Dây buột được cung cấp đầy đủ kèm theo rọ để sử dụng trên DỰ ÁN.

CHI TIẾT KHUNG RỌ ĐÁ




STT	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	SỐ LƯỢNG (thanh)	CHIỀU DÀI (m)	TỔNG CỎÀI (m)	KHOẢNG LƯỢNG (kg)
1	12	3	4.2	12.6	11.19
2	12	1	6.2	6.2	5.51
3	12	1	4.2	4.2	3.73
TỔNG				23.0	20.43

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	 GIÁM ĐỐC  Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẠC CẦN ĐỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	CHI TIẾT RỌ ĐÁ (1000X2000X1000)MM	
	CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh	TLBV : 1/100				BẢN VẼ SỐ: CT:05/07	
	KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh						
	THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh						
					PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	HOÀN THÀNH : / /2026	


CHI TIẾT RỌ ĐÁ (2000X2000X1000)MM

TL: 1/50; SL: 176 RỌ.


PHỐI CẢNH RỌ ĐÁ





LƯỚI RỌ ĐÁ



NẮP RỌ ĐÁ



CHI TIẾT MẮT LƯỚI



QUI ĐỊNH VỀ RỌ ĐÁ (2000X2000X1000)MM

- Chiều dày rọ
- Chiều rộng rọ đá
- Chiều dài rọ đá
- Kích thước ô lưới
- Đường kính dây đan
- Đường kính dây viền
- Chiều dày lớp PVC bảo vệ
- Ứng suất kéo đứt lõi thép
- Ứng suất kéo đứt lớp PVC
- Độ giãn dài tương ứng của lõi thép

QUI ĐỊNH VỀ ĐÁ ĐỔ VÀO RỌ

- Đá phải cứng chắc và không bị biến chất trong điều kiện thời tiết biến đổi và có dung trọng trung bình >2,5T/m³. Trong đó trên 90% đã có dung trọng >=2,4T/m³
- Độ bền sunfat <=12%

QUI ĐỊNH VỀ DÂY BUỘT RỌ ĐÁ

- Dây buộc nắp cũng chính là dây đã sử dụng buộc rọ. Nút cuối cùng phải ở góc và quấn 3 vòng
- Ngoài ra khi thi công nhà thầu cần phải tuân theo các quy định cường độ chịu kéo của dây theo BS 1052:1980

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /PKT-TĐ

Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyến

Chữ ký: Lê Đình Tuyến

02-05-2026

STT	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	SỐ LƯỢNG (thanh)	CHIỀU DÀI (m)	TỔNG CÀ DÀI (m)	KHỐI LƯỢNG (kg)
1	12	2	4.2	8.4	7.46
2	12	1	8.2	8.2	7.28
3	12	2	6.2	12.4	11.08
4	12	1	6.2	6.2	5.51
TỔNG				35.2	31.33

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK
Ks. Trần Quốc Cảnh
CHỦ NHIỆM TK
Ks. Trần Quốc Cảnh
KIỂM TRA
Ks. Trần Quốc Cảnh
THIẾT KẾ
Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯƠNG TRÀU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÀU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG


BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CHI TIẾT RỌ ĐÁ
(2000X2000X1000)MM

TLBV: 1/100 BẢN VẼ SỐ: CT:06/07


HOÀN THÀNH: / /2026

TRỤ TRÒN Ø90, CAO 3.5m
T/L: 1/20



BIỂN SỐ W.201b

SL: 02 BIỂN



GHI CHÚ:


- BIỂN SƠN MÀU VÀNG, VIỀN MÀU ĐỎ RỘNG 5cm.

BIỂN SỐ W.201a

SL: 02 BIỂN


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KSTTC-2026
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyền Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Signature]



BIỂN SỐ W.205d

SL: 01 BIỂN




GHI CHÚ:

- BIỂN SƠN MÀU VÀNG, VIỀN MÀU ĐỎ RỘNG 5cm.
- HÌNH VẼ SƠN MÀU ĐEN.
- CHIỀU CAO HÌNH VẼ 24cm, CHIỀU RỘNG HÌNH VẼ 21cm.
- BỀ RỘNG NÉT VẼ 10cm.


BẢNG THỐNG KÊ BIỂN BÁO

STT	LÝ TRÌNH	TÊN BIỂN BÁO	KÝ HIỆU BIỂN BÁO	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bên phải tuyến H7+40,H5+70	Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải	Biển số W.201b	Bộ	2	
2	Bên trái tuyến H7,H5+20	Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái	Biển số W.201a	Bộ	2	
3	Bên trái tuyến H23+20	Đường giao nhau	Biển số W.205d	Bộ	1	

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN		CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	CHI TIẾT BIỂN BÁO	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: CT:07/07
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh						
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					HOÀN THÀNH : / /2026	



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN Ks. Trần Quốc Cảnh	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN ĐỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	TRẮC NGANG CHI TIẾT	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ					BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG			
					TLBV : 1/100		BẢN VẼ SỐ: TN:01/14	
							HOÀN THÀNH : / /2026	



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KT-TT-2026
Ngày: 02 tháng 05 năm 2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyên

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 25 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 05 năm 2026
Ký tên:


 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	 M.S.D.N: 1601594695 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN SƠN TÂY, HÀ NỘI	GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	TRẮC NGANG CHI TIẾT				
			CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh									
			KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh									
			THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh									
								BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG		TLBV: 1/100		BẢN VẼ SỐ: TN:02/14	
										HOÀN THÀNH: / /2026			

MD (Đào/Đắp) 0.45-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.31-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.50 (m²)
W vlmđ 0.39-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.14-0.34 (m²)

H3+60
KM0+360

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.76 (m²)
S tổng đắp 1.50 (m²)

Góc l=13d27'46" R=30
Lsc=15 Wmr=1.4m lsc=5%




1	2.35	0.5	1.79	1.79	0.89
2	1.48	1.5	3.05	2.2	3.10
3	-0.22	-0.19	0.32	1.40	2.17
4	1.5	1.5	1.5	2.4	1.08

MD (Đào/Đắp) 0.35-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.50-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.64 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

H3+80
KM0+380

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.85 (m²)
S tổng đắp 0.64 (m²)

Góc l=13d27'46" R=30
Lsc=15 Wmr=1.4m lsc=5%




1	2.24	0.5	1.75	1.75	0.58
2	1.56	1.5	3.05	2.2	3.10
3	1.15	1.18	1.21	1.71	2.90
4	2	2	2	1.8	0.9

MD (Đào/Đắp) 0.58-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.38-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.45 (m²)
W vlmđ 0.43-0.32 (m²)
W vlmr 0.13-0.10-0.25 (m²)

H4+00
KM0+400

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.97 (m²)
S tổng đắp 0.45 (m²)



1	1.45	0.5	1.75	1.75	0.44
2	2.08	1.5	3.04	2.2	3.10
3	2.05	2.01	2.03	2.08	2.91
4	2	2	2	1.5	0.8

MD (Đào/Đắp) 0.61-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.49-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.45 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)

H4+20
KM0+420

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.10 (m²)
S tổng đắp 0.45 (m²)




1	1.34	0.5	1.75	1.75	0.46
2	2.15	1.5	3.04	2.2	3.10
3	1.41	1.43	1.46	1.15	1.21
4	2	2	0.6	0.6	0.7

MD (Đào/Đắp) 0.38-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.49-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.17 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.19-0.14-0.36 (m²)

H4+40
KM0+440

Góc l=6d12'46" R=100
Lsc=7 Wmr=0.8m lsc=3%




1	1.79	0.5	1.8	1.8	0.5
2	1.88	1.5	3.07	2.2	3.10
3	1.43	1.44	1.46	1.01	1.03
4	2	2	0.6	0.6	0.5

MD (Đào/Đắp) 0.51-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.39-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-3.99 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)
Hoàn trả (Đào/Đắp) 3.06-4.08 (m²)

H4+60
KM0+460

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.90 (m²)
S tổng đắp 3.99 (m²)




1	2.76	0.5	1.75	1.75	1.5
2	1.20	1.5	3.04	2.2	3.10
3	1.27	1.22	1.29	0.97	0.95
4	2	2	0.6	0.6	0.5

MD (Đào/Đắp) 0.66-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.45-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.97 (m²)
W vlmđ 0.42-0.31 (m²)
W vlmr 0.14-0.11-0.27 (m²)

H4+80
KM0+480

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.10 (m²)
S tổng đắp 0.97 (m²)




1	2.67	0.5	1.75	1.75	0.52
2	1.27	1.5	3.04	2.2	3.10
3	1.21	1.23	1.25	1.27	2.23
4	2	2	2	1.5	1

MD (Đào/Đắp) 0.68-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.34-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.69 (m²)
W vlmđ 0.45-0.34 (m²)
W vlmr 0.11-0.08-0.21 (m²)

H5+00
KM0+500

Góc l=12d28'55" R=30
Lsc=15 Wmr=1.4m lsc=5%




1	1.96	0.5	1.75	1.75	0.56
2	1.91	1.5	3.21	2.2	3.10
3	1.09	1.11	1.13	1.15	1.84
4	2	2	2	1.56	1.1

MD (Đào/Đắp) 0.56-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.74-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.21 (m²)
W vlmđ 0.35-0.26 (m²)
W vlmr 0.28-0.21-0.52 (m²)

H5+20
KM0+520

Góc l=15d19'23" R=30
Lsc=15 Wmr=1.4m lsc=5%



1	2.95	0.5	1.96	1.96	0.56
2	1.14	1.5	3.10	2.2	3.10
3	1.09	1.10	1.13	1.14	2.63
4	2	2	2	1.75	1.35



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ

HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA

Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯỠNG TRÊU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯỠNG TRÊU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC NGANG
CHI TIẾT

TLBV : 1/100 BẢN VẼ SỐ: TN:03/14


HOÀN THÀNH : / /2026

MD (Đào/Đắp) 0.33-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.64-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.07 (m²)
W vlmđ 0.35-0.26 (m²)
W vlmr 0.29-0.22-0.55 (m²)

H5+40
KM0+540

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.96 (m²)
S tổng đắp 1.07 (m²)

Góc I=14d18'03" R=30
Lsc=15 Wmr=1.4m lsc=5%




1	1.17	5.20	1.20	0.88	
2	2.24	3.04	3.10	0.6%	3.11
3	2.21	2.27	2.23	2.25	2.93
4	2	2	2	1.05	1.1

MD (Đào/Đắp) 0.60-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 1.12-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.87 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.38-0.29-0.72 (m²)

H5+60
KM0+560

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.72 (m²)
S tổng đắp 0.87 (m²)

Góc I=16d44'40" R=30
Lsc=15 Wmr=1.4m lsc=5%




1	1.08	5.23	2.39	0.51	1.65
2	2.25	3.07	3.10	4.8%	3.16
3	2.24	2.25	2.23	2.27	2.89
4	2	2	2	1.1	1.2

MD (Đào/Đắp) 0.27-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.30-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.47 (m²)
W vlmđ 0.42-0.31 (m²)
W vlmr 0.14-0.11-0.27 (m²)

H5+80
KM0+580

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.57 (m²)
S tổng đắp 0.47 (m²)




1	0.58	5.17	1.75	0.69	
2	2.69	3.04	3.10	2%	3.06
3	2.53	2.57	2.55	2.60	2.82
4	2	2	2	1.0	1.1

MD (Đào/Đắp) 0.34-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.32-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.53 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)

H6+00
KM0+600

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.66 (m²)
S tổng đắp 1.53 (m²)




1	1.31	5.17	1.75	0.5	2.7
2	2.17	3.04	3.10	2%	3.06
3	2.13	2.22	2.15	2.18	2.59
4	2	2	2	10.5	1.25

MD (Đào/Đắp) 0.65-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.61-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.48 (m²)
W vlmđ 0.37-0.28 (m²)
W vlmr 0.19-0.14-0.36 (m²)

H6+20
KM0+620

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.26 (m²)
S tổng đắp 0.48 (m²)




1	1.44	5.17	1.75	0.86	
2	2.08	3.04	3.10	2%	3.06
3	1.17	1.15	1.18	1.20	2.08
4	2	2	2	1.2	1.7

MD (Đào/Đắp) 0.71-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.54-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.45 (m²)
W vlmđ 0.39-0.30 (m²)
W vlmr 0.17-0.12-0.31 (m²)

H6+40
KM0+640

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.25 (m²)
S tổng đắp 0.45 (m²)




1	2.36	5.17	1.75	0.66	
2	1.47	3.04	3.10	2%	3.06
3	1.13	1.21	1.15	1.18	2.02
4	2	2	2	1.5	1.5

MD (Đào/Đắp) 0.69-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.41-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.41 (m²)
W vlmđ 0.43-0.32 (m²)
W vlmr 0.13-0.10-0.24 (m²)

H6+60
KM0+660

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.10 (m²)
S tổng đắp 1.10 (m²)




1	1.04	5.17	1.75	0.72	
2	2.35	3.04	3.10	2%	3.06
3	0.86	0.95	1.23	1.43	2.22
4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3

MD (Đào/Đắp) 0.46-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.44-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.26 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)

H6+80
KM0+680

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.91 (m²)
S tổng đắp 0.26 (m²)




1	0.06	5.17	1.75	0.51	1.34
2	2.94	3.04	3.10	2%	3.06
3	2.35	2.29	2.32	2.36	2.94
4	2	2	2	1.2	1.25

MD (Đào/Đắp) 0.03-0.01 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.24-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.78 (m²)
W vlmđ 0.42-0.31 (m²)
W vlmr 0.14-0.11-0.27 (m²)

H7+00
KM0+700

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.27 (m²)
S tổng đắp 0.79 (m²)



1	1.30	5.17	1.75	0.51	1.13
2	2.18	3.04	3.10	2%	3.06
3	2.21	2.13	2.15	2.18	2.71
4	2	2	2	1.1	1.3



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ

HỒNG THUẦN

CÔNG TY
TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA

Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ


DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG


BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC NGANG
CHI TIẾT

TLBV: 1/100 BẢN VẼ SỐ: TN:04/14

HOÀN THÀNH: / /2026





CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97/KCTTTC-2026

Ngày: 02 tháng 05 năm 2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyến

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23/PKT-TĐ

Ngày: 05 tháng 5 năm 2026


Ký tên:

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯỜNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯỜNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG	TRẮC NGANG CHI TIẾT	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh					
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh					
PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA						BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	TLBV: 1/100	BẢN VẼ SỐ: TN:06/14
							HOÀN THÀNH: / /2026	

MD (Đào/Đắp) 0.50-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.34-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.90 (m²)
W vlmđ 0.43-0.32 (m²)
W vlmr 0.13-0.10-0.24 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.84 (m²)
S tổng đắp 0.90 (m²)


H10+80
KM1+80



MD (Đào/Đắp) 0.61-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.51-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.58 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)
Hoàn trả (Đào/Đắp) 2.68-1.38 (m²)


Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.13 (m²)
S tổng đắp 1.58 (m²)

H11+40
KM1+140



MD (Đào/Đắp) 0.72-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.59-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.48 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

H12+00
KM1+200



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97/KQTTC-2026
Ngày: 02/05/2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền

Chữ ký: [Signature]

THẨM ĐỊNH


Theo văn bản số: 23/PKT-TĐ
Ngày: 05/05/2026

Ký tên: [Signature]

MD (Đào/Đắp) 0.68-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.33-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.26 (m²)
W vlmđ 0.45-0.34 (m²)
W vlmr 0.11-0.08-0.20 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.02 (m²)
S tổng đắp 0.26 (m²)


H11+00
KM1+100



MD (Đào/Đắp) 0.53-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.44-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.28 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)


Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.96 (m²)
S tổng đắp 0.28 (m²)

H11+60
KM1+160



MD (Đào/Đắp) 0.69-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.54-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.40 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)


H12+20
KM1+220



MD (Đào/Đắp) 0.73-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.67-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.01-0.28 (m²)
W vlmđ 0.37-0.28 (m²)
W vlmr 0.19-0.14-0.36 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.42 (m²)
S tổng đắp 0.28 (m²)


H11+20
KM1+120



MD (Đào/Đắp) 0.79-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.48-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.24 (m²)
W vlmđ 0.42-0.31 (m²)
W vlmr 0.14-0.11-0.27 (m²)


Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.28 (m²)
S tổng đắp 0.24 (m²)

H11+80
KM1+180



MD (Đào/Đắp) 0.81-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 1.07-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.01-0.00 (m²)
W vlmđ 0.30-0.23 (m²)
W vlmr 0.26-0.19-0.48 (m²)

H12+40
KM1+240




CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẬN

CHỦ TRÌ TK
Ks. Trần Quốc Cảnh
CHỦ NHIỆM TK
Ks. Trần Quốc Cảnh
KIỂM TRA
Ks. Trần Quốc Cảnh
THIẾT KẾ
Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ
PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG

TRẮC NGANG
CHI TIẾT
TLBV: 1/100
BẢN VẼ SỐ: TN/07/14
HOÀN THÀNH: / /2026



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 37 / CQTTC-VOL6
Ngày: 02 tháng 05 năm 2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyển
Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 09 tháng 05 năm 2026
Ký tên: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: /PKT-TĐ
Ngày: tháng năm 20
Ký tên: [Signature]

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN	 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN SƠN TÂY, AN GIANG	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG	TRẮC NGANG CHI TIẾT		
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh							
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh							
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh							
							BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG		TLBV : 1/100 BẢN VẼ SỐ: TN/08/14	
									HOÀN THÀNH : / /2026	

MD (Đào/Đắp) 0.77-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.62-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.18 (m²)
W vlmd 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.38 (m²)
S tổng đắp 0.18 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.67-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.53-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.12 (m²)
W vlmd 0.35-0.26 (m²)
W vlmr 0.21-0.16-0.39 (m²)
Hoàn trả (Đào/Đắp) 1.37-0.68 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.20 (m²)
S tổng đắp 2.12 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.31-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.41-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.51 (m²)
W vlmd 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.73 (m²)
S tổng đắp 0.51 (m²)

H14+40
KM1+440

H15
KM1+500

H15+60
KM1+560

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97/KCTTK-2026
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyến
Chữ ký: [Chữ ký]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23/PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên: [Chữ ký]

MD (Đào/Đắp) 0.72-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.57-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.22 (m²)
W vlmd 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.30 (m²)
S tổng đắp 0.22 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.61-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.64-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.53 (m²)
W vlmd 0.35-0.26 (m²)
W vlmr 0.21-0.16-0.39 (m²)
Hoàn trả (Đào/Đắp) 2.55-1.40 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.25 (m²)
S tổng đắp 1.53 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.56-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.55-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.17 (m²)
W vlmd 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.11 (m²)
S tổng đắp 0.17 (m²)

H14+60
KM1+460

H15+20
KM1+520

H15+80
KM1+580

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: /PKT-TĐ
Ngày: tháng năm 20
Ký tên: [Chữ ký]

MD (Đào/Đắp) 0.72-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.59-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.35 (m²)
W vlmd 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.31 (m²)
S tổng đắp 0.35 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.63-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.57-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.25 (m²)
W vlmd 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.21 (m²)
S tổng đắp 0.25 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.49-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.76-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.19 (m²)
W vlmd 0.32-0.24 (m²)
W vlmr 0.24-0.18-0.45 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.25 (m²)
S tổng đắp 0.19 (m²)

H14+80
KM1+480

H15+40
KM1+540

H16
KM1+600

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK Ks. Trần Quốc Cảnh
CHỦ NHIỆM TK Ks. Trần Quốc Cảnh
KIỂM TRA Ks. Trần Quốc Cảnh
THIẾT KẾ Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ


PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC NGANG
CHI TIẾT

TLBV : 1/100 BẢN VẼ SỐ: TN:09/14
HOÀN THÀNH : / /2026



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT
THẨM TRA
Theo Văn bản Thẩm tra số: 97/KCTTCL-2026
Ngày: 02-05-2026
Họ và tên: Lê Đình Tuyền

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 23/PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: /PKT-TĐ
Ngày: tháng năm 20
Ký tên:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

CHỦ TRÌ TK: Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK: Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA: Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ: Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC NGANG
CHI TIẾT

TLBV: 1/100 BẢN VẼ SỐ: TN:10/14

HOÀN THÀNH: / /2026

MD (Đào/Đắp) 0.18-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.27-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-2.39 (m²)
W vlmđ 0.42-0.31 (m²)
W vlmr 0.14-0.11-0.27 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.45 (m²)
S tổng đắp 2.39 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.42-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.44-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.37 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.86 (m²)
S tổng đắp 0.37 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.64-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.55-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.70 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.19 (m²)
S tổng đắp 0.70 (m²)

H18
KM1+800

H18+60
KM1+860

H19+20
KM1+920

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KQT-TN.2016
Ngày: 02-05-2026

Họ và tên:

Chữ ký:

Lê Đình Tuyến

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 22 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

MD (Đào/Đắp) 0.24-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.37-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.95 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.61 (m²)
S tổng đắp 0.95 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.65-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.46-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.35 (m²)
W vlmđ 0.42-0.31 (m²)
W vlmr 0.14-0.11-0.27 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 1.12 (m²)
S tổng đắp 0.35 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.38-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.29-0.18 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-3.03 (m²)
W vlmđ 0.38-0.29 (m²)
W vlmr 0.18-0.13-0.33 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.68 (m²)
S tổng đắp 3.21 (m²)

H18+20
KM1+820

H18+80
KM1+880

H19+30.5
KM1+930.5

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: /PKT-TĐ
Ngày: tháng năm 20
Ký tên:

MD (Đào/Đắp) 0.24-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.44-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.42 (m²)
W vlmđ 0.37-0.28 (m²)
W vlmr 0.19-0.14-0.36 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.68 (m²)
S tổng đắp 0.42 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.37-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.37-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-1.53 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.74 (m²)
S tổng đắp 1.53 (m²)

MD (Đào/Đắp) 0.44-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.44-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.69 (m²)
W vlmđ 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.88 (m²)
S tổng đắp 0.69 (m²)

H18+40
KM1+840

H19
KM1+900

H19+40
KM1+940

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

Đ. N. : 1601
CÔNG TY
TNHH
TƯ VẤN XÂY DỰNG-
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA

Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯƠNG TRÀU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÀU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG


BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC NGANG
CHI TIẾT


TLBV : 1/100

BẢN VẼ SỐ: TN:11/14

HOÀN THÀNH : / /2026



 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN		GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	TRẮC NGANG CHI TIẾT	
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh							
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh	TLBV : 1/100					BẢN VẼ SỐ: TN:12/14	
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh	HOÀN THÀNH : / /2026						



MĐ (Đào/Đắp) 0.41-0.00 (m²)
MR (Đào/Đắp) 0.42-0.00 (m²)
PN (Đào/Đắp) 0.00-0.35 (m²)
W vlmd 0.40-0.30 (m²)
W vlmr 0.16-0.12-0.30 (m²)

Đường Tự Nhiên
Đường Thiết Kế
Tỷ Lệ (X,Y) 1/200 1/200
S tổng đào 0.83 (m²)
S tổng đắp 0.35 (m²)

H23+20
KM2+320

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH


Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 /KQ-TTC-2026
Ngày: 02 tháng 05 năm 2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyến
Chữ ký:



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC
Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK Ks. Trần Quốc Cảnh
CHỦ NHIỆM TK Ks. Trần Quốc Cảnh
KIỂM TRA Ks. Trần Quốc Cảnh
THIẾT KẾ Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ
PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC NGANG
CHI TIẾT

TLBV : 1/100 BẢN VẼ SỐ: TN:14/14
HOÀN THÀNH : / /2026

TRẮC DỌC TUYẾN
TL : X 1/500 - Y 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT


THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KQT-TK-2026

Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyến

Chữ ký: [Signature]



PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 / PKT-TD

Ngày: 05 tháng 5 năm 2026

Ký tên: [Signature]

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ TK

CHỦ NHIỆM TK

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

Ks. Trần Quốc Cảnh

Ks. Trần Quốc Cảnh

Ks. Trần Quốc Cảnh

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC DỌC TUYẾN

TLBV : 1/100

BẢN VẼ SỐ: TD:01/13

HOÀN THÀNH : / /2026

HOÀN THÀNH : / /2026

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG **TBT**

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / CGT TC - 2024

Ngày: 02 tháng 05 năm 2026

Họ và tên: Chữ ký: 

Lê Đình Tuyền

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-ĐD

Ngày 05 tháng 5 năm 2026

Ký tên:

[illegible]

HÔNG THUẦN



GIÁM ĐỐC

Võ Văn Nhanh

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC DỌC TUYẾN

TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: TD:03/13
--------------	---------------------

HOÀN THÀNH : / /2026

TRẮC DỌC TUYẾN
TL : X 1/500 - Y 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KCTT TC-2026

Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền

Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ

Ngày: 05-05-2026

Ký tên: [Signature]

0.01	0.09	0.01	0.12	0.12	0.02	0.05	0.06	0.25
3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
3.09	3.01	3.09	2.98	2.98	3.12	3.15	3.05	3.04
20	20	20	20	20	20	20	20	20
520.00	540.00	560.00	580.00	600.00	620.00	640.00	660.00	680.00
H5+20	H5+40	H5+60	H5+80	H6+00	H6+20	H6+40	H6+60	H6+80
H7+00								
L=0.50 L=0.86								
L=15d19'23" R=30 Lsc=15 L=27.24 I=14d18'03" R=30 Lsc=15 I=24d52'59" R=15 Lsc=20 I=16d44'40" R=30 Lsc=15								
Wmr=1.40 lsc=5 KT/2=4.01 Wmr=1.40 lsc=5 KT/2=3.74 Wmr=2.20 lsc=6 KT/2=3.26 Wmr=1.40 lsc=5 KT/2=4.38								
P=0.27 T=4.04 P=0.24 T=3.76 P=0.36 T=3.31 P=0.32 T=4.42								
L=144.10								
I=5 Wmr= P=								

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA

Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HÒA, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC DỌC TUYẾN

TLBV : 1/100 BẢN VẼ SỐ: TD:04/13

HOÀN THÀNH : / /2026

Lê Đình Tuyển

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày: 03 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

[illegible]

7d42'36" R=5 L=2.79 l=61d43'26" R=5
0.00 KT/2=2.52 Wmr=0.00 KT/2=2.69
0.71 T=2.76 P=0.82 T=2.99



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ

HỒNG THUẦN



GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
TNHH
TU VẤN XÂY DỰNG.
ĐÓNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẬN.

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA

Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DẸN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC DỌC TUYẾN

TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: TD:05/13
--------------	---------------------

HOÀN THÀNH : / /2026

TL : X 1/500 - Y 1/100

THẨM TRA

Họ và tên:.....Chữ ký:.....

THẨM ĐỊNH

0.07

HỒNG THUẦN

GIẤY

M.S.D.N : 1601594695

CÔNG TY
TNHH

TƯ VẤN XÂY DỰNG -
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THÚAN

Ks. Trần Q

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Nhanh

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: TD:07/13
--------------	---------------------

HOÀN THÀNH : / /2026

TRẮC DỌC TUYẾN
TL : X 1/500 - Y 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KQT-TK 2026

Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Chữ ký: Lê Đình Tuyền

Lê Đình Tuyền

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ

Ngày: 05 tháng 5 năm 2026

Ký tên:

0.15	0.15	0.14	0.00	0.14	0.10	0.04	0.05	0.02
3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
3.25	3.25	3.24	3.10	2.96	3.00	3.20	3.14	3.15
20	20	20	20	20	20	20	20	20
300.00	320.00	340.00	360.00	380.00	400.00	420.00	440.00	460.00
13+00	H13+20	H13+40	H13+60	H13+80	H14	H14+20	H14+40	H14+60
								H14+80

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ
HỒNG THUẦN

GIÁM ĐỐC

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ TRÌ TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

CHỦ NHIỆM TK

Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA

Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ

Võ Văn Nhanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG
KÊNH MƯƠNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRẦU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC DỌC TUYẾN

TLBV : 1/100

BẢN VẼ SỐ: TD:08/13

HOÀN THÀNH : / /2026

TL : X 1/500 - Y 1/100


THẨM TRÁ

Họ và tên:.....Chữ ký:.....

THẨM ĐỊNH

~~0.02~~

0.22

$$L=1616.31$$


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

M.S.D.N : 1601594893

CÔNG TY TNHH

TƯ VẤN XÂY DỰNG -

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

HỒNG THUẬN

ẤN

U

TANG

HOÀN THÀNH : / /2026

TRẮC DỌC TUYẾN
TL : X 1/500 - Y 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / KATT TC-2026

Ngày: 02/05/2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền

Chữ ký:

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ

Ngày: 05/05/2026

Ký tên:

0.04	0.15	0.13	0.19	0.09	0.20	0.18	0.16	0.06	0.03
3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
3.06	2.95	2.97	2.91	3.01	2.90	2.92	2.94	3.04	3.07
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
700.00	720.00	740.00	760.00	780.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00
H17	H17+20	H17+40	H17+60	H17+80	H18	H18+20	H18+40	H18+60	H18+80

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẬN		GIÁM ĐỐC	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	TRẮC DỌC TUYẾN	
			CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh				TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: TD:10/13
			KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh				HOÀN THÀNH : / /2026	
			THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh				BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	

TL : X 1/500 - Y 1/100

THẨM TRA

Họ và tên:..... Chữ ký:.....

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ
Ngày 05 tháng 5 năm 2026
Ký tên:

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD-TM VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN	M.S.D.N : 1801594365 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THUẦN SON KIẾN AN GIANG	CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh		CHỦ ĐẦU TƯ	DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐỒNG KÊNH MƯỜNG TRẦU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯỜNG TRẦU ĐẾN KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG	TRẮC DỌC TUYẾN		
		CHỦ NHIỆM TK	Ks. Trần Quốc Cảnh				TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: TD:11/13	
		KIỂM TRA	Ks. Trần Quốc Cảnh				PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ	BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG	HOÀN THÀNH : / /2026
		THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh						

TRẮC DỌC TUYẾN

TRẮC DỌC TUYẾN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Tham tra số: 98 / CAT Tc-WL
Ngày: 02-05-2026

Ngày...tháng...năm...

Họ và tên:.....Chữ ký:.....
Lê Đình Tuyên

Lê Đình Tuyền

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 /PKT-TĐ

Ngày 05 tháng 5 năm 2026

Ký tên:

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XD-TM VÀ DỊCH VỤ

HỒNG THUẦN


 GIÁM ĐỐC
 KS. Trần Quốc C

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ TK	Ks. Trần Quốc Cảnh
------------	--------------------

CHỦ NHIỆM TK Ks. Trần Quốc Cảnh

KIỂM TRA Ks. Trần Quốc Cảnh

THIẾT KẾ	Võ Văn Nhanh
----------	--------------

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ HOÀ

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG BỜ ĐÔNG
KÊNH MƯƠNG TRÂU (ĐOẠN TỪ CẦU MƯƠNG TRÂU ĐẾN
KÊNH MẶC CẦN DỆN LỚN), XÃ PHÚ HOÀ, TỈNH AN GIANG

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TRẮC DỌC TUYẾN

TLBV : 1/100	BẢN VẼ SỐ: TD:12/13
--------------	---------------------

HOÀN THÀNH : / /2026

TRẮC DỌC TUYẾN
TL : X 1/500 - Y 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TBT

THẨM TRA

Theo Văn bản Thẩm tra số: 97 / CATTK 2026

Ngày: 02-05-2026

Họ và tên: Lê Đình Tuyền

Chữ ký: [Signature]

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 23 / PKT-TĐ

Ngày: 05 tháng 3 năm 2026

Ký tên: [Signature]

