

Số: /QĐ-QLDA

Nội Bài, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, rãnh thoát nước khu vực Thanh Xuân (giai đoạn 1) tại các thôn Bái Thượng, Chợ Nga, Đồng Giá, Thạch Lỗi, Đồi Cốc và thôn Trung, xã Nội Bài

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ NỘI BÀI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; số 105/2025/TT-BTC ngày 31/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp và thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố

Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 1688/QĐ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND xã Nội Bài về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp xã Nội Bài năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND xã Nội Bài về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, rãnh thoát nước khu vực Thanh Xuân (giai đoạn 1) tại các thôn Bái Thượng, Chợ Nga, Đồng Giá, Thạch Lỗi, Đồi Cốc và Thôn Trung, xã Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-QLDA ngày 18/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Nội Bài về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, rãnh thoát nước khu vực Thanh Xuân (giai đoạn 1) tại các thôn Bái Thượng, Chợ Nga, Đồng Giá, Thạch Lỗi, Đồi Cốc và thôn Trung, xã Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-QLDA ngày 19/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Nội Bài về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, rãnh thoát nước khu vực Thanh Xuân (giai đoạn 1) tại các thôn Bái Thượng, Chợ Nga, Đồng Giá, Thạch Lỗi, Đồi Cốc và thôn Trung, xã Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-QLDA ngày 19/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Nội Bài phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 07 và 08 thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, rãnh thoát nước khu vực Thanh Xuân (giai đoạn 1) tại các thôn Bái Thượng, Chợ Nga, Đồng Giá, Thạch Lỗi, Đồi Cốc và thôn Trung, xã Nội Bài;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, rãnh thoát nước khu vực Thanh Xuân (giai đoạn 1) tại các thôn Bái Thượng, Chợ Nga, Đồng Giá, Thạch Lỗi, Đồi Cốc và thôn Trung, xã Nội Bài giữa Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Nội Bài và Công ty Cổ phần Công nghệ số 1 Việt Nam ngày 15/5/2026;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT do Tổ chuyên gia lập, Công ty Cổ phần Công nghệ số 1 Việt Nam ký duyệt và Chủ đầu tư xác nhận;

Xét Tờ trình số 20.5.1/TTr-No1 ngày 20/5/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, rãnh thoát nước khu vực

Thanh Xuân (giai đoạn 1) tại các thôn Bái Thượng, Chợ Nga, Đồng Giá, Thạch Lỗi, Đồi Cốc và thôn Trung, xã Nội Bài, Công ty Cổ phần Công nghệ số 1 Việt Nam ký duyệt và chủ đầu tư xác nhận và Báo cáo thẩm định số 143/BC-TĐ ngày 20/5/2026 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Dự án, Công ty Cổ phần Công nghệ số 1 Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Phó Giám đốc Ban; Trưởng các phòng chuyên môn: Dự án, Kế hoạch – Tổng hợp của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Nội Bài; Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số 1 Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã; (để b/c)
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hương Giang