

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-K3MT: Thi công xây dựng kè giảm sóng từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau;

Căn Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung lại Luật số 57/2014/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2015/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BCT ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 01841/QĐ-UBND ngày 23/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu);

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-DANN ngày 04/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu);

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-BQLNN ngày 15/5/2026 của Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu);



Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-BQLNN ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt điều chỉnh một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu);

Theo Tờ trình số 21/TTr-TCG ngày 22/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-K3MT: Thi công xây dựng kè giảm sóng từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu) và Báo cáo thẩm định ngày 22/5/2026 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL-K3MT: Thi công xây dựng kè giảm sóng từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-K3MT: Thi công xây dựng kè giảm sóng từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu), với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu).
2. Tên gói thầu: Gói thầu XL-K3MT: Thi công xây dựng kè giảm sóng từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau.
5. Nội dung công việc của gói thầu: Thực hiện Thi công xây dựng kè giảm sóng từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu.
6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
9. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
10. E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT: Chi tiết kèm theo E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá chi tiết E-HSDT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Tổ Thẩm định, Tổ chuyên gia, Bộ phận điều hành dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng: Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Kỹ thuật, Điều hành dự án 1, Điều hành dự án 2 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: P.TC-HC, KHKT (TT).

[Signature]

GIÁM ĐỐC



[Signature]

Nguyễn Minh Đức

