

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thực hiện Gói thầu số 01: Dịch vụ Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Lập 8 tháng cuối năm 2026; thuộc dự án: Thu gom rác thải 08 tháng (từ ngày 01/5 đến ngày 31/12/2026) trên địa bàn xã Tân Lập.

1.3. Địa điểm thực hiện: Tại xã Tân Lập

1.4. Thời hạn hoàn thành : 8tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Thực hiện Gói thầu số 01: Dịch vụ Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Lập 8 tháng cuối năm 2026; thuộc dự án: Thu gom rác thải 08 tháng (từ ngày 01/5 đến ngày 31/12/2026) trên địa bàn xã Tân Lập, cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và đúng tiến độ.

3. Nội dung và quy mô, giải pháp thiết kế:

3.1. Mô tả dịch vụ

Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép có tải trọng ≤ 5 tấn.

Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép có tải trọng ≤ 5 tấn.

3.2. Sự cần thiết

Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã ngày càng tăng, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan nông thôn. Việc lập dự toán nhằm đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển được thực hiện liên tục, hiệu quả; đồng thời làm cơ sở để tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định.

3.3. Nội dung:

- Khối lượng thu gom: 1.480 tấn/ 08 tháng.

- Thời gian thực hiện: 8 tháng (từ ngày 01/5/2026 đến hết ngày 31/12/2026)
- Tần xuất thu gom: 2 ngày/tuần.
- Hình thức thu gom.

Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép có tải trọng ≤ 5 tấn.

Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép có tải trọng ≤ 5 tấn.

- Cự ly thu gom cơ giới bình quân ($15\text{km} < L \leq 20\text{km}$) về bãi rác Sông Phan tại thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

3.4. Giải pháp kỹ thuật:

Nhà thầu thuyết minh các giải pháp công việc đáp ứng theo quy định của E-HSMT:

- Tổ chức mặt bằng (Lán trại, kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, chất thải, biển báo (nếu có), liên lạc trong quá trình thực hiện) và bố trí nhân lực hợp lý thực hiện các công việc theo yêu cầu của HSMT.
- Phải có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ở trụ sở nhà thầu và ở địa điểm thực hiện công việc (bao gồm sơ đồ tổ chức + thuyết minh).
- Các nội dung công việc chính bao gồm: Các công việc cần thiết phải thực hiện của gói thầu theo quy định;
- Biện pháp tổ chức thực hiện công việc khi gặp các điều kiện bất lợi: khi thời tiết không thuận lợi.
- Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu.
- Biểu đồ tiến độ thể hiện (Nội dung thực hiện; sự huy động số lượng nhân công) đầy đủ, hợp lý, khả thi.
- An toàn lao động: Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp an toàn lao động phải hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và nêu các quy định hiện hành áp dụng.
- Phòng cháy, chữa cháy: nhà thầu phải thuyết minh nội dung phòng chống cháy.
- Vệ sinh môi trường: Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

3.5. Quy trình, quy phạm áp dụng cho công việc và nghiệm thu:

Nhà thầu dựa vào biện pháp thực hiện công việc do mình đề ra, nêu các Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam được áp dụng thực hiện và nghiệm thu công việc.

Tất cả các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật viện dẫn áp dụng phải còn hiệu lực (trường hợp E-HSDT viện dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật chưa đồng bộ (chỗ đúng chỗ sai đối với một tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định pháp luật) thì được xem xét là chấp thuận được).

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng: Thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

6. Các bản vẽ:

Không có bản vẽ.

Ghi chú:

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT cung cấp có sự không thống nhất, nhà thầu phải đề nghị làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, tư vấn đầu thầu đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo thứ tự ưu tiên như sau:

- + Mức độ đáp ứng quy định tại các văn bản trả lời làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu là một phần căn cứ để lập E-HSDT (nếu có);
- + Mức độ đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương III của E-HSMT;
- + Mức độ đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V của E-HSMT;
- + Mức độ đáp ứng yêu cầu hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT (nếu có);
- + Mức độ đáp ứng yêu cầu nêu trong bảng chi tiết hạng mục công việc đính kèm hệ thống;
- + Tài liệu pháp lý khác có liên quan.

- Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, nếu có nội dung chưa rõ hoặc chưa phù hợp của E-HSMT mà nhà thầu không tiến hành làm rõ hoặc có kiến nghị (phù hợp) về nội dung của E-HSMT, nếu sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng nhà thầu lại gửi kiến nghị liên quan đến nội dung của E-HSMT làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện gói thầu của Chủ đầu tư thì việc này sẽ được xem xét là hành vi cản trở hoạt động đấu thầu quy định tại điểm d, Khoản 5, Điều 16, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023.