

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông.**

**BAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐẶC KHU VÂN ĐỒN**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 13/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND đặc khu Vân Đồn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông ;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 29/04/2026 của UBND đặc khu Vân Đồn Về việc phê duyệt dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND đặc khu Vân Đồn về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách đặc khu;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-BDVCI ngày 14/5/2026 của Ban Quản lý dịch vụ công ích đặc khu Vân Đồn Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án: Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông(Lần 2);

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BDVCI ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đặc khu Vân Đồn “Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói

thầu số 02: Tư vấn lập EHSMT, đánh giá E- HSDT gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông”;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BDVCI ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đặc khu Vân Đồn “Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông”;

Căn cứ Tờ trình số 44/TTr-HPA ngày 19/5/2026 của Công ty TNHH tập đoàn HPA “Về việc trình phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 15/BCTĐ-PEGAS ngày 20/5/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ PEGAS “Về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông”.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Chính trang tuyến đường EC kết nối đường Lý Anh Tông với các nội dung chính như sau:

### Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

### Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2:** Các ông (bà): Phó Giám đốc, Phòng Quản lý Di tích – Du lịch, Phòng Hành chính – Tổng hợp và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./ *Dz*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/h);
- Giám đốc Ban;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Khương**