

Số: /QĐ-KTHTĐT

Phú Lâm, ngày 22 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25 thuộc dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG PHÚ LÂM

Căn cứ Luật Đầu tư công 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 3732/UBND-DA ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ cho

các, xã, phường, đặc khu trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 3418/UBND-DA ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 7480/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25;

Căn cứ Quyết định số 7718/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Phường Phú Lâm về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách phường;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm về điều chỉnh Quyết định số 7718/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách phường;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách phường;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm về điều chỉnh Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2026 và Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách phường;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-KTHTĐT ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-KTHTĐT ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm về Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-KTHTĐT ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25;

Căn cứ Tờ trình số 26/2026/TTr ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Hưng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25 thuộc dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 30/BCTĐ-HPT ngày 22 tháng 05 năm 2026 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao đơn vị tư vấn lập (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Hưng), Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành), Tổ chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các cá nhân phụ trách liên quan dự án và các đơn vị tư vấn có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Tổ chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, các cá nhân phụ trách liên quan dự án và các đơn vị tư vấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND Phường (để báo cáo);
- Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực II;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, (KTHTĐT/Tài).

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Nguyễn Trí Hòa