

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 411 /QĐ-BHTĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu BDCW-01: Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Thuận An, công suất tăng thêm là 20.000 m3/ngày thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương

**GIÁM ĐỐC**

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;



Căn cứ Biên bản đàm phán giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế về dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương ngày 30 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Hiệp định vay cho Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương ngày 16 tháng 4 năm 2025 cho khoản vay số 9635-VN giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND-TC ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lâm Minh Kỳ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thư không phản đối dự thảo hồ sơ mời thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đệ trình cho Việt Nam - P173716 - dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương - BDCW-01- nâng cấp năng lực;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-BQL.CNNT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BQL.CNNT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-BHTĐT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh thuộc dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BHTĐT ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê

duyet thiết kế thi công và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Thuận An, công suất tăng thêm là 20.000 m<sup>3</sup>/ngày;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-BHTĐT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-BHTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán gói thầu BDCW-01: Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Thuận An, công suất tăng thêm là 20.000 m<sup>3</sup>/ngày thuộc dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-BHTĐT ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu BDCW-01: Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Thuận An, công suất tăng thêm là 20.000 m<sup>3</sup>/ngày thuộc dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Hợp đồng số 036/HD-WASE ngày 07 tháng 4 năm 2026 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và môi trường về việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt cho khu vực Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu xây lắp và thiết bị;

Căn cứ Hợp đồng số 50/HDTV-PMC-AT ngày 29 tháng 7 năm 2024 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại An Thu về việc tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu phục vụ cho giai đoạn thi công (bao gồm các gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn BDCS-01, BDCS-02, BDCS-04, BDCS-15, BDCS-17);

Căn cứ Quyết định số 05/2026/QĐ-WASE ngày 02 tháng 4 năm 2026 của công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện lập HSMT và đánh giá HSĐT;

Căn cứ Quyết định số 21/2026/PMC-AT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án Việt Nam về việc Thành lập tổ tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu phục vụ cho giai đoạn thi công (bao gồm các gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn BDCS-01, BDCS-02, BDCS-04, BDCS-15, BDCS-17 thuộc dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương;

Trên cơ sở Tờ trình số 02/2026/WASE-TCG ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu BDCW-01; Báo cáo thẩm định số

0608/BCTĐ HSMT ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu thuộc Liên danh Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam - Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thu về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu BDCW-01.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu BDCW-01: Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Thuận An, công suất tăng thêm là 20.000 m<sup>3</sup>/ngày với nội dung:

Nội dung sửa đổi E-HSMT (Theo Tờ trình số 02/2026/WASE-TCG ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường), theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án 8 và Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung sửa đổi E-HSMT và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 378/QĐ-BHTĐT ngày 22 tháng 5 năm 2026. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Pháp chế, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Trưởng Ban Quản lý dự án 8, Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường, Tổ thẩm định thuộc Liên danh Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam - Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thu và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ BHTĐT;
- Lưu: VT, PC (TA-08b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lâm Minh Kỳ**