

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01/HH: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình: Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026 - đợt 2; Đại tu tụ bù trung thế khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-HĐTV ngày 17/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 4778/QĐ-QNPC ngày 08/5/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đại tu tụ bù trung thế khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 4830/QĐ-QNPC ngày 11/5/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026 - đợt 2;*

*Căn cứ Quyết định số 4966/QĐ-QNPC ngày 19/5/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/HH:*

*Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình: Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026 - đợt 2; Đại tu tụ bù trung thế khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 12/06/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu, về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/HH: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình: Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026 - đợt 2; Đại tu tụ bù trung thế khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026;*

*Căn cứ tờ trình số 5957/QNPC-KH, ngày 12/06/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình: Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026 - đợt 2; Đại tu tụ bù trung thế khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026; kèm theo dự thảo E-HSMT gói thầu nói trên.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình: Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026 - đợt 2; Đại tu tụ bù trung thế khu vực Điện lực Đắk Hà năm 2026, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia đấu thầu (được thành lập theo quyết định số 486/QĐ-QNPC ngày 15/07/2025 và các quyết định điều chỉnh liên quan), Tổ thẩm định đấu thầu (được thành lập theo quyết định số 3206/QĐ-QNPC ngày 26/3/2026) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia đấu thầu (được thành lập theo quyết định số 486/QĐ-QNPC ngày 15/07/2025 và các quyết định điều chỉnh liên quan), Tổ thẩm định đấu thầu (được thành lập theo quyết định số 3206/QĐ-QNPC ngày 26/3/2026) và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- KT;
- Lưu: VT, QLĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Quách Phạm Cường**