

Số: 1396/QĐ-TVD

Uông Bí, ngày 27 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6: Thiết bị phụ trợ,
thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Căn cứ:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Quyết định số 1486/QĐ-TKV, ngày 15/8/2024 của Hội đồng thành viên TKV về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Quyết định số 98/QĐ-TKV ngày 28/01/2026 của Hội đồng thành viên TKV về việc sửa đổi một số điều tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-TKV, ngày 15/8/2024;

Quyết định số 2814/QĐ-TVD, ngày 26/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; Quyết định số 432/QĐ-TVD ngày 02/3/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin về việc phê duyệt sửa đổi một số điều tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Quyết định số 934/QĐ-TVD ngày 21/4/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, về việc phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2026 ; Quyết định số: 965/QĐ-TVD ngày 23/4/2026 của Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh-Vinacomin, "V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2026 "; Tờ trình số 651 /TTr-TCG, ngày 22/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6: Thiết bị phụ trợ;

Báo cáo thẩm định E-HSMT số: 681 /BC-TTĐ, ngày 27/ 5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6: Thiết bị phụ trợ, thuộc dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2026, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng ban chức năng và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu P.ĐTM.

GIÁM ĐỐC



Hồ Quốc