
168 
 

 

Người nhận: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.   
Địa chỉ: Văn phòng làm việc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, 
Đường Lê Thánh Tông, tổ dân phố 3, Phường Đông Hải, Tỉnh 
Khánh Hòa   
Điện thoại: (0252) 3666 222.  
Fax: (0252) 3666 111.  
Địa chỉ email: NDVT4@vinhtan4tpp.evn.vn. 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá hợp đồng.  
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực 
hiện hợp đồng có hiệu lực 14 tháng kể từ ngày Hợp đồng có 
hiệu lực. 
Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước 
ngày quy định nêu trên nhưng Nhà thầu vẫn chưa hoàn thành 
nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu 
lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc 
gia hạn này.  
Trường hợp Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên 
phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư, mức 
bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành 
viên thực hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng 
đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu 
đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá 
trị là ... phần trăm (%) giá trị của hợp đồng cho Chủ đầu tư và 
từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp 
đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị 
hợp đồng do mình thực hiện.  
- Tịch thu Bảo đảm thực hiện Hợp đồng: Chủ đầu tư có quyền 
tịch thu khoản tiền Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong thời 
gian còn hiệu lực khi Nhà thầu không thực hiện đúng nghĩa vụ 
Hợp đồng như trong các trường hợp sau đây:  
+ Không thực hiện Hợp đồng hoặc thực hiện không đầy đủ 
phạm vi dịch vụ của Hợp đồng, sai khác quy định của Hợp 
đồng;  
+ Không đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp theo quy định 
của Hợp đồng.  
+ Nhà thầu vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;  
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+ Nhà thầu thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình 
nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp 
đồng;  
+ Nhà thầu không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định 
của Hợp đồng;  
+ Chủ đầu tư có bằng chứng trong việc Nhà thầu sử dụng tiền 
thanh toán cho hợp đồng này sai mục đích;  
Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong 
liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Chủ đầu 
tư có quyền tịch thu bảo lãnh.  
Nếu Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời 
điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu 
lực thì Nhà thầu phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp 
đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp 
cho Chủ đầu tư trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực 
hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày.  
+ Trong các trường hợp trên Chủ đầu tư sẽ phát hành thư yêu 
cầu tới Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện Hợp đồng và thông 
báo cho Nhà thầu mà không cần có sự đồng ý của Nhà thầu. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 
ngày kể từ khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng 

E-ĐKC 6.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng 

E-ĐKC 6.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 
0% giá hợp đồng  

E-ĐKC 6.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không yêu 
cầu 

E-ĐKC 
10.1 

Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

E-ĐKC 
10.2 

Giá hợp đồng: Cố định  

E-ĐKC 11 Điều chỉnh thuế: Được phép  
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 
thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc 
giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, 
đồng thời Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số 


