

Số: 181/QĐ-BQLDAGT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**gói thầu Thi công xây dựng tuyến và các công trình trên tuyến thuộc kế hoạch
lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 169/QĐ-BQLDAGT ngày 26/05/2026
thuộc dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười (giai đoạn 1)**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ
đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ tờ trình số 22/TTr-TCGBGT.2026 ngày 28/05/2026 của Tổ chuyên
gia của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong về việc đề nghị phê duyệt
hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng tuyến và các công trình
trên tuyến thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 878;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 08/TTĐ-ĐT ngày 29/05/2026 của Tổ thẩm
định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng tuyến và
các công trình trên tuyến thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 878;*

*Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 12/03/2026 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 878;*

*Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BQLDAGT ngày 26/05/2026 của Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc phê
duyet sau thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;*

*Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BQLDAGT ngày 26/05/2026 của Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung
kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 878;*

*Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BQLDAGT ngày 26/05/2026 của Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc dự toán
gói thầu Thi công xây dựng tuyến và các công trình trên tuyến thuộc dự án Nâng
cấp, mở rộng Đường tỉnh 878;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng tuyến và các công trình trên tuyến với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC 

Trần Minh Trung

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 181/QĐ-BQLDAGT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp)

1. Nội dung gói thầu:

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 878.
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng tuyến và các công trình trên tuyến.
- Dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 8% và làm tròn): 558.575.604.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 450 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

2. Nội dung của E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.