

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E – HSMT**

**Gói thầu số 01.XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy**

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Nghị quyết số 148/2025/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh;
- Căn cứ Quy định số 42-QĐ/TU, ngày 22/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí sửa chữa, cải tạo trụ sở; mua sắm tài sản, trang thiết bị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 33-QĐ/UBKTTU ngày 23/4/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án và nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 34-QĐ/UBKTTU ngày 23/4/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 42-QĐ/UBKTTU ngày 25/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 44-QĐ/UBKTTU ngày 28/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05.TVTĐ: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 45-QĐ/UBKTTU ngày 28/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04.TVĐT: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Tờ trình số 180/TTr-HSMT ngày 29/5/2026 của Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01.XL: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 86/BCTĐ-HSMT ngày 29/5/2026 của Tổ chuyên gia thẩm định Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hải Âu về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01.XL: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

## **ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01.XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trách nhiệm thực hiện:

1. Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hải Âu và các đơn vị có liên quan tổ chức đăng tải E-HSMT, phát hành E-HSMT và

thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá, các nội dung chuyên môn và các tài liệu do đơn vị lập.

3. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hải Âu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ đầu tư về tính chính xác, khách quan, trung thực của kết quả thẩm định E-HSMT và các nội dung chuyên môn thuộc phạm vi thẩm định theo quy định. 4. Các đơn vị tư vấn có trách nhiệm kịp thời phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình đăng tải E-HSMT, làm rõ E-HSMT (nếu có), xử lý các tình huống phát sinh trong đấu thầu và chịu trách nhiệm về các nội dung chuyên môn do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hải Âu và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính,
- Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng.

**T/M ỦY BAN KIỂM TRA  
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC**



**Phan Tấn Linh**