

Số: 726 /QĐ-BQLDAGTNN

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: **Cấm cọc giải phóng mặt bằng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 583/QĐ-BQLDAGTNN ngày 28/5/2026 thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay Nhật Bản**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: Số 2570/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 về việc giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Thái Nguyên (lần 5); số 708/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 về việc phê duyệt Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên; số 1043/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 về việc giao điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Thái Nguyên; số 629/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên và số 943/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 về việc thay đổi đơn vị làm Chủ đầu tư dự án đầu tư công; số 425/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào

dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên; số 1201/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 về việc điều chỉnh dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên: Số 482/QĐ-BQLDAGTNN ngày 22/4/2026 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và cắm cọc giải phóng mặt bằng; số 501/QĐ-BQLDAGTNN ngày 28/4/2026 về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình (BIM) hồ Ngàn Me và hồ Đồng Giã; số 518/QĐ-BQLDAGTNN ngày 08/5/2026 về việc Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu; số 519/QĐ-BQLDAGTNN ngày 08/5/2026 về việc Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; số 583/QĐ-BQLDAGTNN ngày 28/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cắm cọc giải phóng mặt bằng dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay Nhật Bản;

Xét Tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 22/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cắm cọc giải phóng mặt bằng dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay Nhật Bản;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý đầu tư xây dựng.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 583/QĐ-BQLDAGTNN ngày 28/5/2026 thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng vốn vay Nhật Bản với các nội dung như sau:

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

#### **Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu**

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. Điều khoản tham chiếu**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

**Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có Hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Giao Phòng Giải phóng mặt bằng và Tư vấn đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Giám đốc: Báo cáo;
- PGĐ: đ/c Hiền;
- Lưu: KH&QLĐT XD, GPMB&TVĐT XD, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Thị Hiền**