

Số: /QĐ-CCTL-TL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi Công xây dựng

Dự án: Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch

Thai Thai đến cầu Bến Súc

## CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-SNNMT-VP ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 5951/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt Danh mục và Kế hoạch bảo trì các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2025;*

*Căn cứ Công văn số 1021/UBND-KT ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện bảo trì các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường;*

*Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-SNNMT-KHTC ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 3204/QĐ-SNNMT-KHTC ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (lần 10);*

*Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-SNNMT-QLĐT ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc;*

*Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CCTL-TL ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thuộc dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc;*

*Căn cứ Hợp đồng số 54/HĐ-CCTL ngày 08 tháng 6 năm 2026 giữa Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh về thực hiện gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc;*

*Căn cứ Hợp đồng số 55/HĐ-CCTL-TL ngày 08 tháng 6 năm 2026 giữa Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn về thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc;*

*Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HT-020 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc thuộc dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 03-017/BCTĐ-SG ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn về việc*

*thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc;*

*Theo đề nghị của Phòng Đầu tư thủy lợi tại Tờ trình ngày 15 tháng 6 năm 2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi Công xây dựng thuộc dự án Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: Thi Công xây dựng.
2. Tên dự án: Bảo trì, sửa chữa công trình Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc.
3. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Chín mươi (165) ngày.

*(Nội dung chi tiết theo E-HSMT được phê duyệt)*

**Điều 2.** Giao Phòng Đầu tư thủy lợi, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Phòng Đầu tư thủy lợi, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp và các bộ phận có liên quan thuộc Chi cục Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- PGĐ Sở phụ trách (b/c);
- BLĐ Chi cục (A.Vũ, A.Thìn);
- Công ty TNHH TK XD Đức Tiên (thực hiện);
- Công ty TNHH QLXD Hưng Thịnh (thực hiện);
- Công ty TNHH TV QLXD Sài Gòn (thực hiện);
- Lưu: VT, P.ĐTTL.Vũ.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Đức Vũ**