

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 4: Xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang OPGW tại
tỉnh Hà Tĩnh năm 2026
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang
OPGW tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2026
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang
OPGW tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa
đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 116/TCG_ĐTĐ ngày 16/6/2026 của Tổ chuyên gia về
việc trình phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Xây dựng bổ sung,
nâng cấp hạ tầng cáp quang OPGW tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 580/ĐT ngày 19/6/2026 của Phòng Quản lý
đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói
thầu số 4: Xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang OPGW tại tỉnh Hà
Tĩnh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên
Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp
dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 của Tổng Công
ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT & CNTT
năm 2026 cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-PCHT ngày 12/06/2026 của Giám đốc
Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc phê duyệt Dự án Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp
quang OPGW tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2026;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1786/QĐ-PCHT ngày 12/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu số 1792/QĐ-PCHT ngày 12/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang OPGW tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA Điện lực Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban QLDA, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Tiến Hùng

Phụ lục
E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu số 4: Xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang OPGW tại tỉnh
Hà Tĩnh năm 2026

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCHT ngày /6/2026 của Giám đốc Công ty
Điện lực Hà Tĩnh)

TT	Nội dung HSMT	
1	Tên gói thầu:	Gói thầu số 4: Xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang OPGW tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2026
2	Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
3	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	Một giai đoạn một túi hồ sơ
4	Thời gian lựa chọn nhà thầu:	Quý II/2026
5	Hình thức hợp đồng:	Trọn gói
6	Thời gian thực hiện hợp đồng:	120 ngày
7	Thông báo mời thầu:	Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải dữ liệu, thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng quy định.
8	Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:	Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ đầu tư đăng tải thành công thông báo mời thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
9	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:	09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
10	Thời điểm đóng và mở thầu:	Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
11	Bảo đảm dự thầu:	Theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT của E-HSMT
12	Điều kiện thanh toán:	Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
13	Nội dung công việc khác:	Như hồ sơ mời thầu đính kèm.