

Số: 2032/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”, thuộc dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình số 2516/KHVT ngày 18/6/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1552/QLĐT ngày 19/6/2026 của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thẩm định E-HSMT gói Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCNM ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCNM;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-EVNHCMC ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLĐT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-PCBC ngày 27/05/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 8);

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-PCBC ngày 10/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-PCBC ngày 27/05/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2026 (lần 8);

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-PCBC ngày 27/05/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”;

Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-PCBC ngày 11/06/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”;

Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-PCBC ngày 04/06/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 2)” với các nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

a. Phần trung thế nổi:

- Kéo mới cáp 3ACV95mm² + AC70mm² (đơn tuyến): 2.640 mét
- Trồng mới trụ BTLT 14m đơn 2 đoạn (6,5kN): 78 trụ
- Trồng mới trụ BTLT 14m ghép 2 đoạn (6,5kN): 13 trụ
- Lắp mới FCO 100A - 24kV: 18 bộ

b. Phần trạm biến áp:

- Lắp mới FCO 100A - 24kV: 15 cái
- Lắp mới tủ tổng composite 1250x740x500 (01 MCCB 600A và 04 MCCB 250A bao gồm thanh cái và phụ kiện): 12 bộ
- Lắp mới tủ tổng composite 1250x740x500 (01 MCCB 800A và 04 MCCB 250A bao gồm thanh cái và phụ kiện): 01 bộ
- Lắp mới tủ tổng composite 1250x600x500 (04 MCCB 250A bao gồm thanh cái và phụ kiện): 04 bộ
- Lắp mới cáp hạ thế M240mm²: 103,5 mét

c. Phần hạ thế nổi:

- Kéo mới cáp ABC 4x95mm² (tổng chiều dài sử dụng): 1.332,2 mét
- Lắp mới hộp đômônô 9 cực: 14 bộ
- Kéo mới cáp duplex 2x10mm²: 744 mét

d. Phần sử dụng lại:

- FCO 100A - 24kV: 06 bộ
- Cáp M25 b24kV-mét (đầu cò): 109 mét
- Đà 2m đơn trụ đơn: 08 bộ
- Đà 2m đôi trụ đơn: 05 bộ
- Đà sắt 2,4 mét đôi: 02 bộ
- Sứ đứng 24kV + ty: 32 bộ
- Sứ treo polymer 24kV: 21 bộ
- FCO 24kV - 100A: 24 bộ
- MBT 3P 250kVA: 09 máy
- MBT 3P 400kVA: 03 máy
- MBT 3P 400kVA: 01 máy
- Bộ đà trạm: 13 bộ

- Đà sắt 2,4 mét đôi: 26 bộ
- Sứ treo polymer 24kV: 63 bộ
- Sứ đứng 24kV + ty: 74 bộ
- Cáp M25 b24kV-mét (đầu cò): 227 mét
- Cáp hạ thế M200mm²: 40,5 mét
- Cáp hạ thế M240mm²: 112,5 mét
- Cáp hạ thế M300mm²: 31,5 mét
- Hộp đômônô 9 cực: 62 bộ

e. Phần thu hồi (chủ yếu):

- CB 3 cực 400A: 08 cái
- CB 3 cực 600A: 03 cái
- CB 3 cực 800A: 02 cái
- Cáp đồng hạ thế M200mm²: 197,8 mét
- Cáp đồng hạ thế M300mm²: 88,5 mét
- Cáp đồng bọc cách điện 25mm² - 24kV: 237,8 mét
- Cáp đồng trần 25mm²: 51,20 kg
- Cáp ABC 4*95mm²: 1.155 mét
- Đà sắt đơn L75*75*8 dài 2,4m: 20 bộ
- Đà sắt đơn L75*75*8 dài 0,8m: 03 bộ
- Trụ BTLT 12 mét: 15 trụ
- Trụ BTLT 8,4 mét: 81 trụ

2. Mục lục hồ sơ mời thầu:

- Mô tả tóm tắt.
- Từ ngữ viết tắt.
- **Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẦU THẦU**
 - + Chương I: Chi dẫn nhà thầu.
 - + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
 - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
 - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- **Phần thứ hai: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU.**
 - + Chương V : Điều khoản tham chiếu.
- **Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**
 - + Chương VI: Điều chung của hợp đồng.
 - + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: ≥ 09 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành